



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
EMILIANO ZAPATA, TABASCO
2016 – 2018**



**DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES**

**INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
MEZ/COPM/0005/R33/FIII/2017**

EMILIANO ZAPATA, TABASCO, 27 DE ABRIL DE 2017.

EN ATENCIÓN A LO ANTERIOR Y EN CUMPLIMIENTO AL **SEGUNDO PUNTO** DEL ORDEN DEL DÍA, EL **ING. FELIPE DEL JESUS GOMEZ MARIN**, SUB-DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, DECLARÓ EL QUÓRUM LEGAL.

DANDO CUMPLIMIENTO AL **TERCER PUNTO** SE PROCEDE A LA LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA, EL CUAL SE APRUEBA POR UNANIMIDAD POR TODOS LOS PRESENTES.

SE PROCEDE AL DESAHOGO DEL **CUARTO PUNTO** EL CUAL CONSISTE EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE SOBRES QUE FUERON RECIBIDOS Y SE VERIFICÓ QUE LOS DOCUMENTOS DE LA ETAPA TÉCNICA SE ENCUENTREN CONFORME A LO SOLICITADO Y QUE ESTOS SATISFAGAN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE CONCURSO, MISMOS QUE SE ENCUENTRAN RELACIONADOS EN LA SECCION "A" (**TECNICA**), COMO PARTE INTEGRAL DE ESTA ACTA.

EN BASE A LO ANTERIOR SE PROCEDE AL DESAHOGO DEL **QUINTO PUNTO** EL CUAL CONSISTE EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE SOBRES Y SE VERIFICÓ QUE LAS PROPOSICIONES DE LA ETAPA ECONÓMICA CONTENGAN LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS Y QUE ESTOS SATISFAGAN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE CONCURSO, SIENDO ACEPTADAS LAS PROPOSICIONES A LOS CONTRATISTAS RELACIONADOS EN LA SECCION "B" (**ECONOMICA**), EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DE ESTA ACTA; PARA LOS SIGUIENTES PROYECTOS:

Nombre del proyecto	Descripcion del Proyecto	Localidad
10012.- CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	EL PROYECTO CONSISTE EN EL: 1.- PERFORACIÓN DE POZO A UNA PROFUNDIDAD DE 60.00 MTS. ADEMADO CON TUBERIA DE PVC RD-26 DE 4" DIAM. (LISA Y RANURADA). 2.-INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 1 HP. 230 VOLTS, 60 HZ MONOFÁSICO, CON RANGO DE OPERACIÓN DE 25 GPM (GALONES/MINUTO). 3.- CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO CON SISTEMA HIDRONEUMÁTICO Y CLORACIÓN. 4.- CONSTRUCCIÓN DE 400.00 MTS. DE RED DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERÍA DE PVC, RD-26 DE 2" DIAM. 5.- CONSTRUCCIÓN DE 13.00 TOMAS DOMICILIARIAS CON TINACO ELEVADO DE 450 LTS.	0017.- EJIDO REFORMA
10014.- MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE.	EL PROYECTO CONSISTE EN LA: 1.-CONSTRUCCIÓN DE 97.00 TOMAS DOMICILIARIAS CON TINACO ELEVADO DE 450 LTS.	0011.- RANCHERIA LA ISLA



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
EMILIANO ZAPATA, TABASCO
2016 – 2018**



**DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES**

**INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
MEZ/COPM/0005/R33/FIII/2017**

EMILIANO ZAPATA, TABASCO, 27 DE ABRIL DE 2017.

10016.- CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	EL PROYECTO CONSISTE EN EL: 1.-INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 3 HP, 230 VOLTS, 60 HZ, MONOFÁSICO, CON RANGO DE OPERACIÓN DE 25 GPM (GALONES/MINUTO). 2.-CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO CON SISTEMA HIDRONEUMÁTICO Y CLORACIÓN. 3.-CONSTRUCCIÓN DE 500.00 MTS. DE RED DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERÍA DE PVC RD-26 DE 2" DE DIAM. 4.- CONSTRUCCIÓN DE 17.00 TOMAS DOMICILIARIAS CON TINACO ELEVADO DE 450 LTS.	0018.- EJIDO RIO FINAL
10018.- MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE.	EL PROYECTO CONSISTE EN EL: 1.-REHABILITACIÓN A ESTACIÓN DE BOMBEO CON SISTEMA HIDRONEUMÁTICO Y CLORACIÓN. 2.- INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 3 HP, 230 VOLTS, 60 HZ, MONOFÁSICO, CON RANGO DE OPERACIÓN DE 25 GPM (GALONES/MINUTO). 3.-CONSTRUCCIÓN DE 1,102.00 MTS. DE RED DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERÍA DE PVC RD-26 DE 2" DE DIAM. 4.- CONSTRUCCIÓN DE 25.00 TOMAS DOMICILIARIAS CON TINACO ELEVADO DE 450 LTS.	0004.- EJIDO CACAO
10021.- MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE.	EL PROYECTO CONSISTE EN EL: 1.-REHABILITACIÓN A ESTACIÓN DE BOMBEO CON SISTEMA HIDRONEUMÁTICO Y CLORACIÓN. 2.- INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 2 HP, 230 VOLTS, 60 HZ, MONOFÁSICO, CON RANGO DE OPERACIÓN DE 25 GPM (GALONES/MINUTO). 3.- CONSTRUCCIÓN DE 7.00 TOMAS DOMICILIARIAS CON TINACO ELEVADO DE 450 LTS.	0014.- EJIDO MARICHE
10022.- MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE.	EL PROYECTO CONSISTE EN EL: 1.-REHABILITACIÓN A ESTACIÓN DE BOMBEO CON SISTEMA HIDRONEUMÁTICO Y CLORACIÓN. 2.- INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 3 HP, 230 VOLTS, 60 HZ, MONOFÁSICO, CON RANGO DE OPERACIÓN DE 25 GPM (GALONES/MINUTO). 3.- CONSTRUCCIÓN DE 6.00 TOMAS DOMICILIARIAS CON TINACO ELEVADO DE 450 LTS.	0206.- RANCHERIA MARICHE (SECCION 1)
10024.- CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	EL PROYECTO CONSISTE EN EL: 1.- PERFORACIÓN DE POZO A UNA PROFUNDIDAD DE 60.00 MTS. ADEMADO CON TUBERIA DE PVC RD-26 DE 4" DIAM. (LISA Y RANURADA). 2.-INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 1 HP. 230 VOLTS, 60 HZ MONOFÁSICO, CON RANGO DE OPERACIÓN DE 25 GPM (GALONES/MINUTO). 3.- CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO CON SISTEMA HIDRONEUMÁTICO Y CLORACIÓN. 4.- CONSTRUCCIÓN DE 300.00 MTS. DE RED DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERÍA DE PVC, RD-26 DE 2" DIAM. 5.- CONSTRUCCIÓN DE 6.00 TOMAS DOMICILIARIAS CON TINACO ELEVADO DE 450 LTS.	0206.- RANCHERIA MARICHE (SECCION 2)



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
EMILIANO ZAPATA, TABASCO
2016 – 2018



DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
MEZ/COPM/0005/R33/FIII/2017

EMILIANO ZAPATA, TABASCO, 27 DE ABRIL DE 2017.

PROPUESTAS DESECHADAS

LICITANTES	CAUSAS
NINGUNA	

ACTO SEGUIDO SE PROCEDE A LA LECTURA EN VOZ ALTA A LOS MONTOS TOTALES DE CADA UNA DE LAS PROPOSICIONES ADMITIDAS, RUBRICANDO EL SERVIDOR PÚBLICO Y LOS CONTRATISTAS PRESENTES, LOS ESCRITOS DE PRESENTACIÓN DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 11E), PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (ANEXO 9T) Y CARTA COMPROMISO (ANEXO IE), EN LOS CUALES SE CONSIGNA EL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS Y QUE SE ENCUENTRAN IDENTIFICADOS EN LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA A LA DEPENDENCIA.

PRESUPUESTO BASE GLOBAL: \$ 3'233,375.05

No. PROY.	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	IMPORTE
I0012	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0017.- EJIDO REFORMA	\$ 451,165.69 ✓
I0014	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE.	0011.- RANCHERIA LA ISLA	\$ 1'154,140.86 ✓
I0016	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0018.- EJIDO RIO FINAL	\$ 388,276.79 ✓
I0018	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE.	0004.- EJIDO CACAO	\$ 509,181.83 ✓
I0021	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE.	0014.- EJIDO MARICHE	\$ 142,592.61
I0022	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. I0024.- CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0206.- RANCHERIA MARICHE (SECCION 1)	\$ 199,186.65
I0024	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0206.- RANCHERIA MARICHE (SECCION 2)	\$ 388,830.62
TOTAL PRESUPUESTO BASE GLOBAL:			\$ 3'233,375.05



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
EMILIANO ZAPATA, TABASCO
2016 – 2018



DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
MEZ/COPM/0005/R33/FIII/2017

EMILIANO ZAPATA, TABASCO, 27 DE ABRIL DE 2017.

**PRESUPUESTO DETALLADO POR PROYECTOS DE LOS LICITANTES/PARTICIPANTES
DEL RESUMEN DE PROPOSICIONES ECONOMICAS**

No.		01				
LICITANTE/PARTICIPANTE		ELOISA MENDOZA MARTINEZ				
MONTO DE LA PROPUESTA CON I.V.A. GLOBAL		\$ 3'203,560.29				
PLAZO DE EJECUCION:		139 DIAS				
No. PROY.	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	PLAZO DE EJECUCION	IMPORTE SIN I.V.A.	IVA	TOTAL
I0012	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0017.- EJIDO REFORMA	139 DIAS	\$385,099.65 ✓	\$ 61,615.94 ✓	\$446,715.59 ✓
I0014	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE.	0011.- RANCHERIA LA ISLA	139 DIAS	\$987,273.97 ✓	\$157,963.84 ✓	\$1'145,237.81 ✓
I0016	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0018.- EJIDO RIO FINAL	139 DIAS	\$331,284.14 ✓	\$53,005.46 ✓	\$384,289.60 ✓
I0018	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE.	0004.- EJIDO CACAO	139 DIAS	\$434,438.91 ✓	\$69,510.23 ✓	\$503,949.14 ✓
I0021	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE.	0014.- EJIDO MARICHE	139 DIAS	\$122,150.61 ✓	\$19,544.10 ✓	\$141,694.71 ✓
I0022	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. I0024.- CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0206.- RANCHERIA MARICHE (SECCION 1)	139 DIAS	\$169,763.35 ✓	\$27,162.14 ✓	\$196,925.49 ✓
I0024	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0206.- RANCHERIA MARICHE (SECCION 2)	139 DIAS	\$331,679.27 ✓	\$53,068.68 ✓	\$384,747.95 ✓
TOTAL GLOBAL						\$3'203,560.29

SUBTOTAL GENERAL	\$ 2'761,689.90 ✓
I.V.A.	\$ 441,870.39 ✓
TOTAL GENERAL	\$ 3'203,560.29 ✓



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
EMILIANO ZAPATA, TABASCO
2016 - 2018**



**DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES**

**INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
MEZ/COPM/0005/R33/FIII/2017**

EMILIANO ZAPATA, TABASCO, 27 DE ABRIL DE 2017.

No.		02				
LICITANTE/PARTICIPANTE		PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.				
MONTO DE LA PROPUESTA CON I.V.A. GLOBAL		\$ 3'218,949.74				
PLAZO DE EJECUCION:		139 DIAS				
No. PROY.	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	PLAZO DE EJECUCION	IMPORTE SIN I.V.A.	IVA	TOTAL
I0012	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0017.- EJIDO REFORMA	139 DIAS	\$387,342.57 ✓	\$61,974.81 ✓	\$449,317.38 ✓
I0014	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE.	0011.- RANCHERIA LA ISLA	139 DIAS	\$987,751.06 ✓	\$158,040.17 ✓	\$1'145,791.23 ✓
I0016	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0018.- EJIDO RIO FINAL	139 DIAS	\$334,433.61 ✓	\$53,509.38 ✓	\$387,942.99 ✓
I0018	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE.	0004.- EJIDO CACAO	139 DIAS	\$438,118.40 ✓	\$70,098.94 ✓	\$508,217.34 ✓
I0021	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE.	0014.- EJIDO MARICHE	139 DIAS	\$122,657.60 ✓	\$19,625.22 ✓	\$142,282.82 ✓
I0022	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. I0024.- CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0206.- RANCHERIA MARICHE (SECCION 1)	139 DIAS	\$170,548.19 ✓	\$27,287.71 ✓	\$197,835.90 ✓
I0024	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0206.- RANCHERIA MARICHE (SECCION 2)	139 DIAS	\$334,104.38 ✓	\$53,456.70 ✓	\$387,561.08 ✓
TOTAL GLOBAL						\$3'218,948.74

SUBTOTAL GENERAL	\$ 2'774,955.81
I.V.A.	\$ 443,992.93
TOTAL GENERAL	\$ 3'218,948.74



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
EMILIANO ZAPATA, TABASCO
2016 - 2018



DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
MEZ/COPM/0005/R33/FIII/2017

EMILIANO ZAPATA, TABASCO, 27 DE ABRIL DE 2017.

No.		03				
LICITANTE/PARTICIPANTE		GRUPO CORPORATIVO IVANSA 2008 S.A. DE C.V.				
MONTO DE LA PROPUESTA CON I.V.A. GLOBAL		\$ 3'221,991.67				
PLAZO DE EJECUCION:		139 DIAS				
No. PROY.	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	PLAZO DE EJECUCION	IMPORTE SIN I.V.A.	IVA	TOTAL
I0012	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0017.- EJIDO REFORMA	139 DIAS	\$385,608.74	\$61,697.40	\$447,306.14
I0014	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE.	0011.- RANCHERIA LA ISLA	139 DIAS	\$993,358.97	\$158,937.44	\$1'152,296.41
I0016	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0018.- EJIDO RIO FINAL	139 DIAS	\$332,096.50	\$53,135.44	\$385,231.94
I0018	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE.	0004.- EJIDO CACAO	139 DIAS	\$438,423.59	\$70,147.77	\$508,571.36
I0021	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE.	0014.- EJIDO MARICHE	139 DIAS	\$122,184.07	\$19,549.45	\$141,733.52
I0022	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE.	0206.- RANCHERIA MARICHE (SECCION 1)	139 DIAS	\$170,940.82	\$27,350.53	\$198,291.35
I0024	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0206.- RANCHERIA MARICHE (SECCION 2)	139 DIA5	\$334,966.34	\$53,594.61	\$388,560.95
TOTAL GLOBAL						\$3'221,991.67

SUBTOTAL GENERAL	\$ 2'777,579.03
I.V.A.	\$ 444,412.64
TOTAL GENERAL	\$ 3'221,991.67



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
EMILIANO ZAPATA, TABASCO
2016 – 2018**



**DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES**

**INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
MEZ/COPM/0005/R33/FIII/2017**

EMILIANO ZAPATA, TABASCO, 27 DE ABRIL DE 2017.

EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SERÁ DE **139** DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS, DEL **15 DE MAYO DE 2017** AL **30 DE SEPTIEMBRE** DE 2017.

OBRAS	LOCALIDAD	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	PLAZO DE EJECUCION
I0012.- CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0017.- EJIDO REFORMA	15/05/2017 AL 30/09/2017	139 DIAS
I0014.- MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE.	0011.- RANCHERIA LA ISLA	15/05/2017 AL 30/09/2017	139 DIAS
I0016.- CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0018.- EJIDO RIO FINAL	15/05/2017 AL 30/09/2017	139 DIAS
I0018.- MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE.	0004.- EJIDO CACAO	15/05/2017 AL 30/09/2017	139 DIAS
I0021.- MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE.	0014.- EJIDO MARICHE	15/05/2017 AL 30/09/2017	139 DIAS
I0022.- MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. I0024.- CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0206.- RANCHERIA MARICHE (SECCION 1)	15/05/2017 AL 30/09/2017	139 DIAS
I0024.- CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0206.- RANCHERIA MARICHE (SECCION 2)	15/05/2017 AL 30/09/2017	139 DIAS

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO AL **ARTICULO 41 FRACCIÓN VII** DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, **EL SUB-DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES,** INFORMA A LOS REPRESENTANTES QUE EL DÍA **03** DE **MAYO** DEL **2017,** A LAS **13:00** HORAS, SE DARÁ A CONOCER EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES EL FALLO DE ESTE CONCURSO.

CUANDO SE DE A CONOCER A LA EMPRESA GANADORA EN LA ADJUDICACIÓN DEL FALLO, SE FIRMARÁ CONTRATO POR PROYECTO, DEBIENDO PRESENTAR FIANZAS DE **ANTICIPO** Y **CUMPLIMIENTO** POR CADA OBRA A REALIZAR.

[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]

[Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page]



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
EMILIANO ZAPATA, TABASCO
2016 - 2018**




**DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES**

**INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
MEZ/COPM/0005/R33/FIII/2017**

EMILIANO ZAPATA, TABASCO, 27 DE ABRIL DE 2017.

EN EL DESAHOGO DEL **SEXTO PUNTO** SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA, MISMA QUE FIRMAN DE CONFORMIDAD LOS PARTICIPANTES A ESTE EVENTO, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR EL **ARTÍCULO 33** DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, DECLARANDOSE CLAUSURADA LA PRESENTE SESIÓN A LAS **15:00** HORAS DEL DÍA DE SU INICIO.

ACTO DE APERTURA



ING. FELIPE DEL JESÚS GÓMEZ MARÍN
SUB-DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.
PRESIDE




ING. ELIA ARIANNE MENDEZ RAMIREZ
ANALISTA DE PRECIOS UNITARIOS

COMITÉ DE LA OBRA PÚBLICA MUNICIPAL




PROFRA. MANUELA DEL PILAR RÍOS LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL




ING. ADOLFO ALBERTO FERRER AGUILAR
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVS. MUNICIPALES
1ER. VOCAL



T.A. CARLOS ALBERTO PASCUAL PÉREZ JASSO
PRESIDENTE DE LA COMISION DE OBRAS Y ASENT. HUM.
SECRETARIO TECNICO DEL COMITÉ



DR. NAIM HAZOURI ZURITA
PRESIDENTE DE LA COMISION DE HACIENDA
2DO. VOCAL



L.C.P. JORGE ALBERTO FALCON PÉREZ
CONTRALOR MUNICIPAL
3ER. VOCAL



L.C. LUIS ARTURO VALLEJO JUÁREZ
DIRECTOR DE FINANZAS MUNICIPALES
4TO. VOCAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
EMILIANO ZAPATA, TABASCO
2016 – 2018




DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
MEZ/COPM/0005/R33/FIII/2017




EMILIANO ZAPATA, TABASCO, 27 DE ABRIL DE 2017.

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL



ING. ERIC SALVADOR LOPEZ

LICITANTES

No.	PARTICIPANTES	FIRMA
1.-	ELOISA MENDOZA MARTINEZ	 ABEL IGNACIO GOMEZ JIMENEZ
2.-	PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.	 Jesus Eleazar Poot Rodriguez
3.-	GRUPO CORPORATIVO IVANSA 2008 S.A. DE C. V.	 Carlos Cruz Vera

