



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
EMILIANO ZAPATA, TABASCO
2016 – 2018**



**DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES**

**INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
MEZ/COPM/0003/R33/FIII/2017**

EMILIANO ZAPATA, TABASCO, 20 DE ABRIL DE 2017.

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

EN LA CIUDAD DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO, SIENDO LAS **10:00** HRS. DEL DÍA **JUEVES** **20** DE **ABRIL** DEL **2017** DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS **ARTÍCULOS 40 Y 41** DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, SE REUNIERON EN **LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y REPRESENTANTE DE LA EMPRESA ASISTENTE, CUYOS NOMBRES FIGURAN EN LA PRESENTE ACTA, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS RELATIVAS AL CONCURSO INDICADO, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA.

- 1.- PASE DE LISTA DE ASISTENCIA
- 2.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM
- 3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
- 4.- APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS
- 5.- APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS
- 6.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.

EL ACTO DE RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES LO PRESIDE EL:

ING. FELIPE DEL JESUS GOMEZ MARIN, SUB-DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES EN REPRESENTACION DE EL **C. ING. ADOLFO ALBERTO FERRER AGUILAR**, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES Y 1ER. VOCAL DEL COMITÉ DE LA OBRA PÚBLICA MUNICIPAL; E **ING. ELIA ARIANNE MENDEZ RAMIREZ**, ANALISTA DE PRECIOS UNITARIOS.

PROCEDE AL PASE DE LISTA DE ASISTENCIA, HACIENDO CONSTAR LA ASISTENCIA DE LOS CC. LICITANTES PARTICIPANTES: **ELOISA MENDOZA MARTINEZ, CARLOS HUMBERTO MACOSAY MORENO, ENRIQUE CRUZ Y ECOBLOCK INTENATIONAL, S.A. DE C. V.**; ASI COMO LA ASISTENCIA EN CALIDAD DE INVITADOS DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO LOS CC. **ADELFO MORALES PALMA E ING. RAMON GARRIDO CARDENAS.**

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
EMILIANO ZAPATA, TABASCO
2016 - 2018**



**DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES**

**INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
MEZ/COPM/0003/R33/FIII/2017**

EMILIANO ZAPATA, TABASCO, 20 DE ABRIL DE 2017.

EN ATENCIÓN A LO ANTERIOR Y EN CUMPLIMIENTO AL **SEGUNDO PUNTO** DEL ORDEN DEL DÍA, EL ING. FELIPE DEL JESUS GOMEZ MARIN, SUB-DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, DECLARÓ EL QUÓRUM LEGAL.

DANDO CUMPLIMIENTO AL **TERCER PUNTO** SE PROCEDE A LA LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA, EL CUAL SE APRUEBA POR UNANIMIDAD POR TODOS LOS PRESENTES.

SE PROCEDE AL DESAHOGO DEL **CUARTO PUNTO** EL CUAL CONSISTE EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE SOBRES QUE FUERON RECIBIDOS Y SE VERIFICÓ QUE LOS DOCUMENTOS DE LA ETAPA TÉCNICA SE ENCUENTREN CONFORME A LO SOLICITADO Y QUE ESTOS SATISFAGAN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE CONCURSO, MISMOS QUE SE ENCUENTRAN RELACIONADOS EN LA SECCION "A" (**TECNICA**), COMO PARTE INTEGRAL DE ESTA ACTA.

EN BASE A LO ANTERIOR SE PROCEDE AL DESAHOGO DEL **QUINTO PUNTO** EL CUAL CONSISTE EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE SOBRES Y SE VERIFICÓ QUE LAS PROPOSICIONES DE LA ETAPA ECONÓMICA CONTENGAN LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS Y QUE ESTOS SATISFAGAN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE CONCURSO, SIENDO ACEPTADAS LAS PROPOSICIONES A LOS CONTRATISTAS RELACIONADOS EN LA SECCION "B" (**ECONOMICA**), EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DE ESTA ACTA; PARA LOS SIGUIENTES PROYECTOS:

Nombre del proyecto	Descripción del Proyecto	Localidad
C0221.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.	EL PROYECTO CONSISTE: EN LA CONSTRUCCIÓN DE 264.12 M2, CADA CUARTO DE 22.01 M2 (6.03M X 3.65 M), A BASE DE PLANTILLA DE 5 CMS. DE ESPESOR Y CONCRETO DE F'C=100 KG/CM2, DADOS DE 25X25 CMS. F'C=200 KG/CM2, ZAPATA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ACEROS DEL No. 3 Y No. 4, CIMBRA, CADENA DE DESPLANTE DE 12X20 CMS. Y CONCRETO F'C=200 KG/CM2, MURO DE BLOCK DE ENRACE 12X20X40 CMS. CASTILLOS 12X12 CMS. Y CONCRETO F'C=200 KG/CM2, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, MURO DE BLOCK 12X20X40 CMS, CASTILLOS 12X12 CMS Y CONCRETO F'C=200 KG/CM2 Y CADENA DE CERRAMIENTO DE 12X20 CMS. Y CONCRETO F'C=200 KG/CM2, FIRME DE CONCRETO DE 8 CMS. DE ESPESOR Y CONCRETO F'C=150 KG/CM2, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10*10, SUMINISTRO Y COLOCACION DE HAMAQUEROS, PUERTAS Y VENTANAS DE ALUMINIO, TECHADO DE PERFIL TUBULAR DE 3"X1 1/2", CAL. 22 Y LAMINA TIPO P-7 ONDULADA DE 0.82MX2.44M, 5 MM DE ESPESOR, COLOR ROJO TERRACOTA E INSTALACION ELECTRICA. VILLA CHABLE, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	0009.-VILLA CHABLE



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
EMILIANO ZAPATA, TABASCO
2016 - 2018



DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
MEZ/COPM/0003/R33/FIII/2017

EMILIANO ZAPATA, TABASCO, 20 DE ABRIL DE 2017.

<p>C0222.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.</p>	<p>EL PROYECTO CONSISTE: EN LA CONSTRUCCIÓN DE 66.03 M2, CADA CUARTO DE 22.01 M2 (6.03M X 3.65 M), A BASE DE PLANTILLA DE 5 CMS. DE ESPESOR Y CONCRETO DE F'C=100 KG/CM2, DADOS DE 25X25 CMS. F'C=200 KG/CM2, ZAPATA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ACEROS DEL No. 3 Y No. 4, CIMBRA, CADENA DE DESPLANTE DE 12X20 CMS. Y CONCRETO F'C=200 KG/CM2, MURO DE BLOCK DE ENRACE 12X20X40 CMS. CASTILLOS 12X12 CMS. Y CONCRETO F'C=200 KG/CM2, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, MURO DE BLOCK 12X20X40 CMS, CASTILLOS 12X12 CMS Y CONCRETO F'C=200 KG/CM2 Y CADENA DE CERRAMIENTO DE 12X20 CMS. Y CONCRETO F'C=200 KG/CM2, FIRME DE CONCRETO DE 8 CMS. DE ESPESOR Y CONCRETO F'C=150 KG/CM2, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10*10, SUMINISTRO Y COLOCACION DE HAMAQUEROS, PUERTAS Y VENTANAS DE ALUMINIO, TECHADO DE PERFIL TUBULAR DE 3"X1 1/2", CAL. 22 Y LAMINA TIPO P-7 ONDULADA DE 0.82MX2.44M, 5 MM DE ESPESOR, COLOR ROJO TERRACOTA E INSTALACION ELECTRICA, RA. MARICHE, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.</p>	<p>0206.- RA. MARICHE</p>
<p>C0223.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.</p>	<p>EL PROYECTO CONSISTE: EN LA CONSTRUCCIÓN DE 88.04 M2, CADA CUARTO DE 22.01 M2 (6.03M X 3.65 M), A BASE DE PLANTILLA DE 5 CMS. DE ESPESOR Y CONCRETO DE F'C=100 KG/CM2, DADOS DE 25X25 CMS. F'C=200 KG/CM2, ZAPATA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ACEROS DEL No. 3 Y No. 4, CIMBRA, CADENA DE DESPLANTE DE 12X20 CMS. Y CONCRETO F'C=200 KG/CM2, MURO DE BLOCK DE ENRACE 12X20X40 CMS. CASTILLOS 12X12 CMS. Y CONCRETO F'C=200 KG/CM2, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, MURO DE BLOCK 12X20X40 CMS, CASTILLOS 12X12 CMS Y CONCRETO F'C=200 KG/CM2 Y CADENA DE CERRAMIENTO DE 12X20 CMS. Y CONCRETO F'C=200 KG/CM2, FIRME DE CONCRETO DE 8 CMS. DE ESPESOR Y CONCRETO F'C=150 KG/CM2, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10*10, SUMINISTRO Y COLOCACION DE HAMAQUEROS, PUERTAS Y VENTANAS DE ALUMINIO, TECHADO DE PERFIL TUBULAR DE 3"X1 1/2", CAL. 22 Y LAMINA TIPO P-7 ONDULADA DE 0.82MX2.44M, 5 MM DE ESPESOR, COLOR ROJO TERRACOTA E INSTALACION ELECTRICA, RA. CACAO ZONA ALTA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.</p>	<p>0203.- RA. CACAO ZONA ALTA</p>
<p>C0224.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.</p>	<p>EL PROYECTO CONSISTE: EN LA CONSTRUCCIÓN DE 462.21 M2, CADA CUARTO DE 22.01 M2 (6.03M X 3.65 M), A BASE DE PLANTILLA DE 5 CMS. DE ESPESOR Y CONCRETO DE F'C=100 KG/CM2, DADOS DE 25X25 CMS. F'C=200 KG/CM2, ZAPATA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ACEROS DEL No. 3 Y No. 4, CIMBRA, CADENA DE DESPLANTE DE 12X20 CMS. Y CONCRETO F'C=200 KG/CM2, MURO DE BLOCK DE ENRACE 12X20X40 CMS. CASTILLOS 12X12 CMS. Y CONCRETO F'C=200 KG/CM2, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, MURO DE BLOCK 12X20X40 CMS, CASTILLOS 12X12 CMS Y CONCRETO F'C=200 KG/CM2 Y CADENA DE CERRAMIENTO DE 12X20 CMS. Y CONCRETO F'C=200 KG/CM2, FIRME DE CONCRETO DE 8 CMS.</p>	<p>0001.- COL. JOSE ARMIN MARIN</p>



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
EMILIANO ZAPATA, TABASCO
2016 – 2018**



**DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES**

**INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
MEZ/COPM/0003/R33/FIII/2017**

EMILIANO ZAPATA, TABASCO, 20 DE ABRIL DE 2017.

	DE ESPESOR Y CONCRETO F'C=150 KG/CM2, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10*10, SUMINISTRO Y COLOCACION DE HAMAQUEROS, PUERTAS Y VENTANAS DE ALUMINIO, TECHADO DE PERFIL TUBULAR DE 3"X1 1/2", CAL. 22 Y LAMINA TIPO P-7 ONDULADA DE 0.82MX2.44M, 5 MM DE ESPESOR, COLOR ROJO TERRACOTA E INSTALACION ELECTRICA, COL. JOSE ARMIN MARIN, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	
C0225.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.	EL PROYECTO CONSISTE: EN LA CONSTRUCCIÓN DE 66.03 M2 , CADA CUARTO DE 22.01 M2 (6.03M X 3.65 M), A BASE DE PLANTILLA DE 5 CMS. DE ESPESOR Y CONCRETO DE F'C=100 KG/CM2, DADOS DE 25X25 CMS. F'C=200 KG/CM2, ZAPATA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ACEROS DEL No. 3 Y No. 4, CIMBRA, CADENA DE DESPLANTE DE 12X20 CMS. Y CONCRETO F'C=200 KG/CM2, MURO DE BLOCK DE ENRACE 12X20X40 CMS. CASTILLOS 12X12 CMS. Y CONCRETO F'C=200 KG/CM2, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, MURO DE BLOCK 12X20X40 CMS, CASTILLOS 12X12 CMS Y CONCRETO F'C=200 KG/CM2 Y CADENA DE CERRAMIENTO DE 12X20 CMS. Y CONCRETO F'C=200 KG/CM2, FIRME DE CONCRETO DE 8 CMS. DE ESPESOR Y CONCRETO F'C=150 KG/CM2, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10*10, SUMINISTRO Y COLOCACION DE HAMAQUEROS, PUERTAS Y VENTANAS DE ALUMINIO, TECHADO DE PERFIL TUBULAR DE 3"X1 1/2", CAL. 22 Y LAMINA TIPO P-7 ONDULADA DE 0.82MX2.44M, 5 MM DE ESPESOR, COLOR ROJO TERRACOTA E INSTALACION ELECTRICA, COL. LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	0001.- COL. LA ESPERANZA
C0226.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.	EL PROYECTO CONSISTE: EN LA CONSTRUCCIÓN DE 88.04 M2 , CADA CUARTO DE 22.01 M2 (6.03M X 3.65 M), A BASE DE PLANTILLA DE 5 CMS. DE ESPESOR Y CONCRETO DE F'C=100 KG/CM2, DADOS DE 25X25 CMS. F'C=200 KG/CM2, ZAPATA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ACEROS DEL No. 3 Y No. 4, CIMBRA, CADENA DE DESPLANTE DE 12X20 CMS. Y CONCRETO F'C=200 KG/CM2, MURO DE BLOCK DE ENRACE 12X20X40 CMS. CASTILLOS 12X12 CMS. Y CONCRETO F'C=200 KG/CM2, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, MURO DE BLOCK 12X20X40 CMS, CASTILLOS 12X12 CMS Y CONCRETO F'C=200 KG/CM2 Y CADENA DE CERRAMIENTO DE 12X20 CMS. Y CONCRETO F'C=200 KG/CM2, FIRME DE CONCRETO DE 8 CMS. DE ESPESOR Y CONCRETO F'C=150 KG/CM2, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10*10, SUMINISTRO Y COLOCACION DE HAMAQUEROS, PUERTAS Y VENTANAS DE ALUMINIO, TECHADO DE PERFIL TUBULAR DE 3"X1 1/2", CAL. 22 Y LAMINA TIPO P-7 ONDULADA DE 0.82MX2.44M, 5 MM DE ESPESOR, COLOR ROJO TERRACOTA E INSTALACION ELECTRICA, COL. EL PIEDRAL, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	0001.- COL. EL PIEDRAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
EMILIANO ZAPATA, TABASCO
2016 - 2018



DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
MEZ/COPM/0003/R33/FIII/2017

EMILIANO ZAPATA, TABASCO, 20 DE ABRIL DE 2017.

PROPUESTAS DESECHADAS

LICITANTES	CAUSAS
ELOISA MENDOZA MARTINEZ	REBAZA EL TECHO FINANCIERO AUTORIZADO DE LA DEPENDENCIA

ACTO SEGUIDO SE PROCEDE A LA LECTURA EN VOZ ALTA A LOS MONTOS TOTALES DE CADA UNA DE LAS PROPOSICIONES ADMITIDAS, RUBRICANDO EL SERVIDOR PÚBLICO Y LOS CONTRATISTAS PRESENTES, LOS ESCRITOS DE PRESENTACIÓN DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 11E), PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (ANEXO 9T) Y CARTA COMPROMISO (ANEXO IE), EN LOS CUALES SE CONSIGNA EL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS Y QUE SE ENCUENTRAN IDENTIFICADOS EN LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA A LA DEPENDENCIA.

PRESUPUESTO BASE GLOBAL: \$ 2'582,551.30

No. PROY.	NOMBRE DEL PRDYECTO	LOCALIDAD	IMPORTE
C0221.-	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.	0009.-VILLA CHABLE	\$ 659,374.80
C0222.-	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0206.- RA. MARICHE	\$ 164,843.70
C0223.-	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.	0203.- RA. CACAO ZONA ALTA	\$ 219,791.60
C0224.-	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.	0001.- COL. JOSE ARMIN MARIN	\$ 1'153,905.90
C0225.-	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.	0001.- COL. LA ESPERANZA	\$ 164,843.70
C0226.-	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.	0001.- COL. EL PIEDRAL	\$ 219,791.60
TOTAL PRESUPUESTO BASE GLOBAL:			\$ 2'582,551.30

PRESUPUESTO DETALLADO POR PROYECTOS DE LOS LICITANTES/PARTICIPANTES DEL RESUMEN DE PROPOSICIONES ECONOMICAS



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
EMILIANO ZAPATA, TABASCO
2016 - 2018



DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
MEZ/COPM/0003/R33/FIII/2017

EMILIANO ZAPATA, TABASCO, 20 DE ABRIL DE 2017.

No.			01			
LICITANTE/PARTICIPANTE			ELOISA MENDOZA MARTINEZ			
MONTO DE LA PROPUESTA CON I.V.A. GLOBAL			\$ 2'610,518.76			
PLAZO DE EJECUCION:			152 DIAS			
No. PROY.	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	PLAZO DE EJECUCION	IMPORTE SIN I.V.A.	IVA	TOTAL
C0221.-	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.	0009.-VILLA CHABLE	152 DÍAS	\$ 574,584.04	\$ 91,933.45	\$ 666,517.49
C0222.-	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0206.- RA. MARICHE	152 DÍAS	\$ 143,645.43	\$ 22,983.27	\$ 166,628.70
C0223.-	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.	0203.- RA. CACAO ZONA ALTA	152 DÍAS	\$ 191,526.31	\$ 30,644.21	\$ 222,170.52
C0224.-	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.	0001.- COL. JOSE ARMIN MARIN	152 DÍAS	\$ 1'005,518.17	\$ 160,882.91	\$ 1'166,401.08
C0225.-	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.	0001.- COL. LA ESPERANZA	152 DÍAS	\$ 143,645.69	\$ 22,983.31	\$ 166,629.00
C0226.-	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.	0001.- COL. EL PIEDRAL	152 DÍAS	\$ 191,527.56	\$ 30,644.41	\$ 222,171.97
TOTAL GLOBAL						\$ 2'610,518.76

SUBTOTAL GENERAL	\$ 2'250,447.20
I.V.A.	\$ 360,071.56
TOTAL GENERAL	\$ 2'610,518.76



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
EMILIANO ZAPATA, TABASCO
2016 - 2018**



**DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES**

**INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
MEZ/COPM/0003/R33/FIII/2017**

EMILIANO ZAPATA, TABASCO, 20 DE ABRIL DE 2017.

No.			02			
LICITANTE/PARTICIPANTE			CARLOS HUMBERTO MACOSAY MORENO			
MONTO DE LA PROPUESTA CON I.V.A. GLOBAL			\$ 2'569,290.53			
PLAZO DE EJECUCION:			152 DIAS			
No. PROY.	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	PLAZO DE EJECUCION	IMPORTE SIN I.V.A.	IVA	TOTAL
C0221.-	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.	0009.-VILLA CHABLE	152 DÍAS	\$ 565,570.19	\$ 90,491.23	\$ 656,061.42
C0222.-	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0206.- RA. MARICHE	152 DÍAS	\$ 141,334.17	\$ 22,613.47	\$ 163,947.64
C0223.-	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.	0203.- RA. CACAO ZONA ALTA	152 DÍAS	\$ 188,502.25	\$ 30,160.36	\$ 218,662.61
C0224.-	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.	0001.- COL. JOSE ARMIN MARIN	152 DÍAS	\$ 989,623.84	\$ 158,339.81	\$ 1'147,963.65
C0225.-	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.	0001.- COL. LA ESPERANZA	152 DÍAS	\$ 141,375.08	\$ 22,620.01	\$ 163,995.09
C0226.-	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.	0001.- COL. EL PIEDRAL	152 DÍAS	\$ 188,500.10	\$ 30,160.02	\$ 218,660.12
TOTAL GLOBAL						\$ 2'569,290.53

SUBTOTAL GENERAL	\$ 2'214,905.63
I.V.A.	\$ 354,384.90
TOTAL GENERAL	\$ 2'569,290.53



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
EMILIANO ZAPATA, TABASCO
2016 - 2018**



**DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES**

**INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
MEZ/COPM/0003/R33/FIII/2017**

EMILIANO ZAPATA, TABASCO, 20 DE ABRIL DE 2017.

No.			03			
LICITANTE/PARTICIPANTE			ENRIQUE CRUZ			
MONTO DE LA PROPUESTA CON I.V.A. GLOBAL			\$ 2'571,189.67			
PLAZO DE EJECUCIÓN:			152 DIAS			
No. PROY.	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	PLAZO DE EJECUCION	IMPORTE SIN I.V.A.	IVA	TOTAL
C0221.-	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.	0009.-VILLA CHABLE	152 DÍAS	\$ 565,517.07	\$ 90,482.73	\$ 655,999.80
C0222.-	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0206.- RA. MARICHE	152 DÍAS	\$ 141,522.89	\$ 22,643.66	\$ 164,166.55
C0223.-	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.	0203.- RA. CACAO ZONA ALTA	152 DÍAS	\$ 188,819.66	\$ 30,211.15	\$ 219,030.81
C0224.-	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.	0001.- COL. JOSE ARMIN MARIN	152 DÍAS	\$ 989,647.19	\$ 158,343.55	\$ 1'147,890.74
C0225.-	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.	0001.- COL. LA ESPERANZA	152 DÍAS	\$ 141,720.58	\$ 22,675.28	\$ 164,395.87
C0226.-	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.	0001.- COL. EL PIEDRAL	152 DÍAS	\$ 189,315.43	\$ 30,290.47	\$ 219,605.90
TOTAL GLOBAL						\$ 2'571,189.67

SUBTOTAL GENERAL	\$ 2'216,542.82
I.V.A.	\$ 354,646.85
TOTAL GENERAL	\$ 2'571,189.67



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
EMILIANO ZAPATA, TABASCO
2016 - 2018



DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
MEZ/COPM/0003/R33/FIII/2017

EMILIANO ZAPATA, TABASCO, 20 DE ABRIL DE 2017.

No.		04				
LICITANTE/PARTICIPANTE		ECOBLOCK INTERNATIONAL, S. A. DE C. V.				
MONTO DE LA PROPUESTA CON I.V.A. GLOBAL		\$ 2'564,318.35				
PLAZO DE EJECUCION:		152 DIAS				
No. PROY.	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	PLAZO DE EJECUCION	IMPORTE SIN I.V.A.	IVA	TOTAL
C0221.-	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.	0009.-VILLA CHABLE	152 DÍAS	\$ 564,416.97	\$ 90,306.72	\$ 654,723.69
C0222.-	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0206.- RA. MARICHE	152 DÍAS	\$ 141,112.31	\$ 22,577.97	\$ 163,690.28
C0223.-	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.	0203.- RA. CACAO ZONA ALTA	152 DÍAS	\$ 188,122.05	\$ 30,099.53	\$ 218,221.58
C0224.-	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.	0001.- COL. JOSE ARMIN MARIN	152 DÍAS	\$ 987,719.59	\$ 158,035.13	\$ 1'145,754.72
C0225.-	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.	0001.- COL. LA ESPERANZA	152 DÍAS	\$ 141,109.72	\$ 22,577.56	\$ 163,687.28
C0226.-	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.	0001.- COL. EL PIEDRAL	152 DÍAS	\$ 188,138.62	\$ 30,102.18	\$ 218,240.80
TOTAL GLOBAL						\$ 2'564,318.35

SUBTOTAL GENERAL	\$ 2'210,619.26
I.V.A.	\$ 353,699.09
TOTAL GENERAL	\$ 2'564,318.35



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
EMILIANO ZAPATA, TABASCO
2016 – 2018**



**DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES**

**INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
MEZ/COPM/0003/R33/FIII/2017**

EMILIANO ZAPATA, TABASCO, 20 DE ABRIL DE 2017.

EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SERÁ DE **152 DÍAS NATURALES**, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS, DEL **02 DE MAYO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**.

OBRAS	LOCALIDAD	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	PLAZO DE EJECUCION
C0221.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.	0009.-VILLA CHABLE	02/05/2017 AL 30/09/2017	152 DIAS
C0222.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0206.- RA. MARICHE	02/05/2017 AL 30/09/2017	152 DIAS
C0223.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.	0203.- RA. CACAO ZONA ALTA	02/05/2017 AL 30/09/2017	152 DIAS
C0224.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.	0001.- COL. JOSE ARMIN MARIN	02/05/2017 AL 30/09/2017	152 DIAS
C0225.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.	0001.- COL. LA ESPERANZA	02/05/2017 AL 30/09/2017	152 DIAS
C0226.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.	0001.- COL. EL PIEDRAL	02/05/2017 AL 30/09/2017	152 DIAS

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO AL **ARTICULO 41 FRACCIÓN VII** DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, **EL SUB-DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**, INFORMA A LOS REPRESENTANTES QUE EL DÍA **22 DE ABRIL DEL 2017**, A LAS **10:00 HORAS**, SE DARÁ A CONOCER EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES EL FALLO DE ESTE CONCURSO.

CUANDO SE DE A CONOCER A LA EMPRESA GANADORA EN LA ADJUDICACIÓN DEL FALLO, SE FIRMARÁ CONTRATO POR PROYECTO, DEBIENDO PRESENTAR FIANZAS DE **ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO** POR CADA OBRA A REALIZAR.



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
EMILIANO ZAPATA, TABASCO
2016 – 2018**




**DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES**

**INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
MEZ/COPM/0003/R33/FIII/2017**

EMILIANO ZAPATA, TABASCO, 20 DE ABRIL DE 2017.

EN EL DESAHOGO DEL **SEXTO PUNTO** SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA, MISMA QUE FIRMAN DE CONFORMIDAD LOS PARTICIPANTES A ESTE EVENTO, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR EL **ARTÍCULO 33** DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, DECLARANDOSE CLAUSURADA LA PRESENTE SESIÓN A LAS **13:00** HORAS DEL DÍA DE SU INICIO.

ACTO DE APERTURA



ING. FELIPE DEL JESUS GOMEZ MARIN
SUB-DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.
PRÉSIDE




ING. ELIA ARIANNE MENDEZ RAMIREZ
ANALISTA DE PRECIOS UNITARIOS

COMITÉ DE LA OBRA PÚBLICA MUNICIPAL




PROFRA. MANUELA DEL PILAR RIOS LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. ADOLFO ALBERTO FERRER AGUILAR
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVS. MUNICIPALES
1ER. VOCAL



T.A. CARLOS ALBERTO PASCUAL PEREZ JASSO
PRESIDENTE DE LA COMISION DE OBRAS Y ASENT. HUM.
SECRETARIO TECNICO DEL COMITÉ



DR. NAIM HAZOURI ZURITA
PRESIDENTE DE LA COMISION DE HACIENDA
2DO. VOCAL



L.C.P. JORGE ALBERTO FALCON PEREZ
CONTRALOR MUNICIPAL
3ER. VOCAL



L.C. LUIS ARTURO VALLEJO JUÁREZ
DIRECTOR DE FINANZAS MUNICIPALES
4TO. VOCAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
EMILIANO ZAPATA, TABASCO
2016 - 2018



DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
MEZ/COPM/0003/R33/FIII/2017

EMILIANO ZAPATA, TABASCO, 20 DE ABRIL DE 2017.

INVITADOS

POR LA CONTRALORIA DEL ESTADO

~~C. ADELFO MORALES PALMA~~

ING. RAMON GARRIDO CARDENAS

LICITANTES

No.	PARTICIPANTES	FIRMA
1.-	ELOISA MENDOZA MARTINEZ	
2.-	CARLOS HUMBERTO MACOSAY MORENO	
3.-	ENRIQUE CRUZ	
4.-	ECOBLOCK INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.	

