



PROGRAMA : RAMO GENERAL 23, 2017

PROYECTO:	10025-CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AGATA ENTRE MALAQUITA Y CALLE MACA DE LA COL. EL PIEDRAL
LUGAR:	10001.-CD. EMILIANO ZAPATA (COL. EL PIEDRAL)

24 DE MAYO DE 2017

CONCEPTOS	UNIDAD	CANT.	CONSORCIO ALBARASA TECH S.A. DE C.V.		MANUEL ALEJANDRO JAVIER		GRUPO CONSTRUCTOR TABASQUEÑO, S.A. DE C.V.			
			IMPORTE	PU	IMPORTE	PU	IMPORTE	PU		
1	M2	282.9	\$ 9.98	\$ 2,823.34	\$ 8.06	\$ 2,280.17	\$ 16.63	\$ 4,704.63	\$ 109.78	\$ 31,056.76
2	M3	28.29	\$ 46.55	\$ 1,316.80	\$ 45.61	\$ 1,280.31	\$ 36.08	\$ 1,020.70	\$ 39.24	\$ 1,110.10
3	M2	98.4	\$ 6.18	\$ 608.11	\$ 5.71	\$ 561.86	\$ 5.49	\$ 540.22	\$ 7.58	\$ 745.87
4	M3	19.68	\$ 91.14	\$ 1,793.64	\$ 88.89	\$ 1,749.36	\$ 102.58	\$ 2,018.77	\$ 102.92	\$ 2,025.47
5	ML	246	\$ 275.18	\$ 67,694.28	\$ 273.73	\$ 67,337.58	\$ 271.61	\$ 66,816.06	\$ 281.04	\$ 69,135.84
6	M3	19.68	\$ 79.99	\$ 1,574.20	\$ 75.95	\$ 1,514.38	\$ 90.86	\$ 1,788.12	\$ 64.61	\$ 1,271.52
7	M2	86.10	\$ 45.06	\$ 3,879.67	\$ 32.08	\$ 2,762.09	\$ 29.99	\$ 2,562.14	\$ 34.68	\$ 2,985.95
8	PZA	1	\$ 261.59	\$ 261.59	\$ 255.10	\$ 255.10	\$ 149.64	\$ 149.64	\$ 343.06	\$ 343.06
9	PZA	1	\$ 455.55	\$ 455.55	\$ 429.84	\$ 429.84	\$ 328.90	\$ 328.90	\$ 411.67	\$ 411.67
10	M2	246.00	\$ 6.18	\$ 1,520.28	\$ 5.71	\$ 1,404.66	\$ 5.49	\$ 1,350.54	\$ 7.58	\$ 1,864.68
11	M3	24.6	\$ 197.46	\$ 4,857.52	\$ 181.06	\$ 4,454.08	\$ 215.76	\$ 5,307.70	\$ 153.14	\$ 3,767.24
12	M3	24.60	\$ 11.61	\$ 285.61	\$ 11.29	\$ 277.73	\$ 13.71	\$ 337.27	\$ 11.35	\$ 279.21
13	M3/KM	467.4	\$ 4.47	\$ 2,089.28	\$ 4.35	\$ 2,033.19	\$ 5.28	\$ 2,467.87	\$ 4.37	\$ 2,042.54
14	M2	246	\$ 9.98	\$ 2,455.08	\$ 8.79	\$ 2,162.34	\$ 8.30	\$ 2,041.80	\$ 9.61	\$ 2,364.06
15	M3	12.3	\$ 46.55	\$ 572.57	\$ 45.61	\$ 561.00	\$ 58.15	\$ 715.25	\$ 39.24	\$ 482.65

ITEM	DESCRIPCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AGATA ENTRE MALAQUITA Y CALLE MACA DE LA COL. EL PIEDRAL	UNIDAD	CANT.	CONSORCIO ALBARASA TECH S.A. DE C.V.		MANUEL ALEJANDRO JAVIER		GRUPO CONSTRUCTOR TABASQUEÑO, S.A. DE C.V.		
				IMPORTE \$	PU	IMPORTE \$	PU		IMPORTE \$	PU
16	Banqueta de concreto simple F'c=150 Kg/cm2 de .8 cms de espesor con cemento normal t.m.a. 3/4" (19 mm.) hecho en obra en secciones de 1.00 x 2.00 ms. colocación de banda de pvc de 1" de ancho en juntas entre sección de concreto y sección de concreto, incluye: vibrado, cimbrado, descimbrado, acabado, escobillado, aplicación de volteador y membrana de curado.	M2	246	57,214.88 \$	230.97	56,818.62 \$	261.42	64,309.32 \$	236.02	58,060.92 \$
PAVIMENTO HIDRAULICO										
TERRACERIAS										
17	Trazo y nivelación del terreno (con equipo de topografía) incl: ejes y referencias	M2	1,344.0000	8,305.92 \$	6.18	7,674.24 \$	5.49	7,378.56 \$	8.88	11,934.72 \$
18	Corte de terracerías con equipo mecánico.	M3	336	7,056.00 \$	20.44	6,867.84 \$	13.21	4,438.56 \$	8.58	2,882.88 \$
19	Carga mecánica y acarreo en camión volteo de material producto del cortes, excavaciones, demoliciones y escarificados hasta una distancia de 5.00 km sobre pavimento	M3	336	15,640.80 \$	46.55	13,324.96 \$	36.08	12,122.88 \$	3.28	1,102.08 \$
20	Compactación de la superficie al corte al 95% proctor con maquinaria	M2	1344	6,827.52 \$	5.08	6,612.48 \$	4.92	9,085.44 \$	4.80	6,451.20 \$
SUB-BASE HIDRAULICA										
21	Operación de mezclado, tendido, afino y compactado de sub-base cuando se emplee un material petreo: grava de 1 1/2" a finos, compactado al noventa y cinco por ciento (95%) incluye: costo del material en banco, agua para compactación	M3	134.4	23,202.82 \$	172.64	22,909.82 \$	228.71	30,738.62 \$	210.20	28,250.88 \$
22	Acarreo de material (arena, grava o tierra) 1er. km. sobre Terracería	M3	134.4	1,560.38 \$	11.61	1,517.38 \$	13.71	1,842.62 \$	11.35	1,525.44 \$
23	Sobre acarreo de material (arena, grava o tierra) hasta el km. 20 sobre pavimento	M3/KM	2563.6	11,414.59 \$	4.47	11,108.16 \$	5.28	13,483.01 \$	4.37	11,159.23 \$
24	Sobre acarreo de material (arena, grava o tierra) kms. subsiguientes apartir del km 20 sobre pavimento	M3/KM	4569.6	19,466.50 \$	4.26	18,963.84 \$	5.04	23,030.78 \$	4.17	19,055.23 \$
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO										
25	Suministro y colocación de cimbra metálica central en pavimentos de concreto hidraulico a base de monten galvanizado de 6' adicionada con angulo de 1 1/2" x 1 1/2", para que funcione como cuña y formar la seccion endentada del acabado machimbrado entre las losas de concreto, incluye: materiales, mano de obra y equipo necesario.	ML	210	3,095.40 \$	14.74	2,996.80 \$	25.86	5,430.60 \$	36.16	7,593.60 \$
26	Suministro y colocación de cimbra de apoyo de pavimentos de concreto hidraulico en la parte lateral en losas a base de canal monten de 4" (10 cm), incluye: materiales, mano de obra y equipo necesario.	ML	420	4,544.40 \$	10.13	4,254.60 \$	25.13	10,554.60 \$	20.58	8,643.60 \$
27	Concreto elaborado en obra f'c= 200 kg/cm2, t.m.a. 3/4" (19mm) de 15 cm de espesor, incluye: elaboración a máquina, tendido del material, vibrado, reglado, acabado, escobillado y volteador perimetral, mano de obra, herramienta y equipo.	M2	1344.00	510,894.72 \$	380.13	509,120.64 \$	380.27	511,082.88 \$	385.03	517,480.32 \$
28	Suministro y colocación de malla electro soldada 6-6/4-4 incluye: habilitado cortes y acarreos.	M2	1344.00	118,809.60 \$	88.40	101,525.76 \$	65.25	87,696.00 \$	63.30	85,075.20 \$
29	Suministro y colocación de pasa-juntas transversales de construcción a base de varilla de 3/4" de diametro de .70 m de longitud a cada 30 cm, colocandose a la parte media del espesor del pavimento (centrada), con aplicación de grasa en toda la longitud, incluye: suministro, acarreos, almacenaje, cortes, desperdicios, colocación y fijación en la cimbra del pavimento, así como el equipo necesario.	KG	205.92	5,057.40 \$	24.56	4,800.00 \$	44.96	9,258.16 \$	52.72	10,866.10 \$
30	Suministro y aplicación de Curafest rojo para curado de losas de concreto Incluye: suministro y aplicación con rodillo.	LT	191.99	6,089.92 \$	31.72	5,431.40 \$	26.29	2,580.35 \$	13.19	2,532.35 \$
31	Suministro y colocación de celotex en juntas de 1/2"x3.05 cm, incluye: suministro, acarreos, almacenamiento, mano de obra y herramientas.	ML	210	2,886.00 \$	13.60	2,549.40 \$	12.51	2,627.10 \$	11.88	2,494.80 \$
32	Suministro y colocación de asfalto oxidado para sellado de la junta longitudinal, incluye: suministro de material, acarreos, manejo y preparación, vertido en caliente de dentro de la junta, retiro de celotex, retiro de material excedente y limpieza de la junta con agua a presión.	ML	210	5,044.20 \$	24.02	4,941.30 \$	22.78	4,783.80 \$	22.68	4,762.80 \$

ID0025-CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AGATA ENTRE MALAQUITA Y CALLE MACA DE LA COL. EL PIEDRAL	UNIDAD	CANT.	PU	IMPORTE	CONSORCIO ALBARASA TECH S.A. DE C.V.		MANUEL ALEJANDRO JAVIER		GRUPO CONSTRUCTOR TABASQUEÑO, S.A. DE C.V.		
					PU	IMPORTE	PU	IMPORTE	PU	IMPORTE	
33	Suministro y colocación de pvc de 2"x3.05 m para formación de juntas transversales de contracción lineal, incluye: suministros, materiales, acarreo, maniobras dentro de la obra y mano de obra necesaria.	467.2	\$ 31.80	\$ 14,856.96	\$ 30.27	\$ 14,142.14	\$ 19.97	\$ 9,329.98	\$ 19.21	\$ 8,974.91	
34	Limpeza general de la obra.	215.96	\$ 3.68	\$ 794.73	\$ 3.16	\$ 682.43	\$ 2.98	\$ 643.56	\$ 4.56	\$ 984.78	
OBRA COMPLEMENTARIAS											
35	Reposición de Toma domiciliaria con tubo P-80 de 1/2" diam. (6.00 m), 0.30 m de tubo de cobre tipo "W" de 1/2" de diam, abrazadera sin fin (2.00 pza). Incluye: material, mano de obra y pruebas	12	\$ 583.52	\$ 7,002.24	\$ 515.08	\$ 6,180.96	\$ 353.43	\$ 4,241.16	\$ 346.91	\$ 4,162.92	
36	Renivelación de pozos de visita hasta 50 cm de altura, incluye: demolición de brocal y tapa de concreto, así como, el suministro y colocación de tapa y brocal de Fo. Fo, colado a contramarcos de concreto de sección 1.20 mx 1.20 m de 15 cms de espesor, armado con malla electro soldada 6x6/4.4, y todo para su correcta ejecución.	3	\$ 4,039.18	\$ 12,117.54	\$ 3,757.01	\$ 11,271.03	\$ 4,192.16	\$ 12,576.48	\$ 3,900.94	\$ 11,702.82	
37	Elaboración de descargas sanitarias a base de tubo ADS de 6" Ø y botá de inserción de 6" x 8" Ø, con una longitud de desarrollo de 4.50 m, incluye: todos los materiales necesarios, mano de obra, herramienta y equipo.	6.00	\$ 1,136.99	\$ 6,821.94	\$ 1,134.02	\$ 6,804.12	\$ 1,211.52	\$ 7,269.12	\$ 1,057.12	\$ 6,342.72	
38	Construcción de rampa de personas con capacidades diferentes de concreto Fc=150 kg/cm2, reforzado con malla electro soldada 6x6/4-4 de sección de 1.00x1.20 x0.10 mt. acabado escobillado, con volteador en aristas, incluye: suministro de los materiales, colado, rólulos con pintura epoxica color azul y para piso	2.00	\$ 610.93	\$ 1,221.86	\$ 578.90	\$ 1,157.80	\$ 523.59	\$ 1,047.18	\$ 480.44	\$ 960.88	
39	Raya lateral sencilla continua franja de 10 cms de ancho, pintura especial blanca para pavimento con microesfera, inc. suministro de los materiales y aplicación	645	\$ 8.13	\$ 5,243.85	\$ 7.63	\$ 4,921.35	\$ 10.30	\$ 6,643.50	\$ 10.29	\$ 6,637.05	
TOTAL PROYECTO I0025				\$ 947,327.59	\$ 917,652.76	\$ 934,363.87	\$ 939,514.05				
INDIRECTOS=					16.2800%		17.9500%			17.3300%	
FINANCIAMIENTO=					0.7000%		0.7100%			0.7000%	
UTILIDADES=					7.5000%		7.3333%			7.0000%	
CARGOS ADICIONALES					0.5000%		0.5000%			0.5000%	
SUBTOTAL PRESUPUESTO:				\$ 947,327.59	\$ 917,652.76	\$ 934,363.87	\$ 939,514.05				
16% DE I.V.A.				\$ 151,572.41	\$ 146,824.44	\$ 149,498.22	\$ 150,322.25				
TOTAL PRESUPUESTO:				\$ 1,098,900.00	\$ 1,064,477.20	\$ 1,083,862.09	\$ 1,089,836.30				
ING. ADOLFO ALBERTO GONZALEZ AGUILAR DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES				ING. MIGUEL AURELIO CAMBRANO HERNANDEZ DICTAMINADOR							



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO
2016 - 2018**



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

MODALIDAD: INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
LICITACION: No. MEZ/COPM/0007/R23/PSE/FF/2017 (IO-827007990-E1-2017)

LUGAR: MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.

ACTA DE COMUNICACIÓN DE FALLO Y ADJUDICACION

OBRA:

10025.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AGATA ENTRE MALAQUITA Y CALLE MACA DE LA COL. EL PIEDRAL

No. DE CONTRATO: MEZ/COPM/0023/R23/PSE/FF/2017

EN LA CIUDAD DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA JUEVES 25 DE MAYO DEL 2017, SE REUNIERON EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, UBICADO EN CALLE ALVARO OBREGON ENTRE GREGORIO MENDEZ MAGAÑA Y JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, EMILIANO ZAPATA, TABASCO, Y DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LICITACION INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, SEÑALADO AL RUBRO Y CELEBRADO EL DIA 24 DE MAYO DEL 2017, REUNIDOS EL COMITÉ DE CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO, A TRAVES DEL C. ING. ADOLFO ALBERTO FERRER AGUILAR, DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, EN REPRESENTACION DE LA PROFESORA MANUELA DEL PILAR RIOS LOPEZ, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE LA OBRA PUBLICA MUNICIPAL; PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE COMUNICACIÓN DE FALLO, CORRESPONDIENTE A LA LICITACION Y OBRA CITADOS AL RUBRO, CON FUNDAMENTO EN LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 39 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 68 DE SU REGLAMENTO, MISMO QUE SE DESARROLLO CONFORME A LO SIGUIENTE:

I.- RELACION DE PARTICIPANTES EN EL ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES TECNICA-ECONOMICAS:

RELACION DE PARTICIPANTES	MONTO DE LA PROPOSICION CON I.V.A.
CONSORCIO ALBARASA TECH S. A. DE C. V.	\$ 1'064,477.20
MANUEL ALEJANDRO JAVIER	\$ 1'083,862.09
CORPORATIVO CONSTRUCTOR TABASQUEÑO, S.A. DE C.V.	\$ 1'089,836.30 TM

II.- PROPOSICIONES DESECHADAS:

DEL ANALISIS DETALLADO CUANTITATIVO DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS PARA TAL EFECTO, NO SE DESECHO NINGUNA DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LAS EMPRESAS.



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO
2016 - 2018**



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

MODALIDAD: INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
LICITACION: No. MEZ/COPM/0007/R23/PSE/FF/2017 (IO-827007990-E1-2017)

LUGAR: MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.

III.- PROPOSICIONES CALIFICADAS COMO SOLVENTES:

DE LA SELECCIÓN DE PROPOSICIONES ACEPTADAS EN LA EVALUACION CUANTITATIVA Y CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS **ARTICULOS 64 Y 65** DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, COMO RESULTADO DE LA EVALUACION CUALITATIVA QUEDAN DE LA SIGUIENTE MANERA:

EMPRESAS SOLVENTES	IMPORTE
CONSORCIO ALBARASA TECH S. A. DE C. V.	\$ 1'064,477.20
MANUEL ALEJANDRO JAVIER	\$ 1'083,862.09
CORPORATIVO CONSTRUCTOR TABASQUEÑO, S.A. DE C.V.	\$ 1'089,836.30

IV.- SEGÚN LO DISPUESTO EN EL **ARTICULO 63 FRACC. I** DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CONSISTE EN DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIONES A PARTIR DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE Y **ART. 67 FRACC. I** DEL ORDENAMIENTO EN MENCIÓN, DICE: LA PROPOSICION QUE HUBIERE OFERTADO EL PRECIO MAS BAJO, EN EL SUPUESTO DE QUE LA EVALUACION SE HAYA REALIZADO UTILIZANDO EL MECANISMO DE EVALUACION BINARIO, SERA LA PROPOSICION SOLVENTE ECONOMICAMENTE MAS CONVENIENTE, POR LO QUE SE ADJUDICA A LA EMPRESA QUE OFERTO EL PRECIO MAS BAJO, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA.

EMPRESAS SOLVENTES	IMPORTE
CONSORCIO ALBARASA TECH S. A. DE C. V.	\$ 1'064,477.20
MANUEL ALEJANDRO JAVIER	\$ 1'083,862.09
CORPORATIVO CONSTRUCTOR TABASQUEÑO, S.A. DE C.V.	\$ 1'089,836.30

POR LO ANTERIOR EL COMITÉ INTERNO DE CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO, EN CUMPLIMIENTO AL **ARTICULO 38 QUINTO PARRAFO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS**, DETERMINA QUE LA PROPOSICION SOLVENTE ECONOMICAMENTE MAS CONVENIENTE PARA EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ES LA PRESENTADA POR LA EMPRESA: **CONSORCIO ALBARASA TECH, S.A. DE C.V.**, POR LO QUE SE LE ADJUDICA EL CONTRATO DE OBRA CON UN MONTO TOTAL DE: **\$ 1'064,477.20 (SON: UN MILLON SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 20/100 M/N)**, I.V.A. INCLUIDO.



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO
2016 - 2018**



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

**MODALIDAD: INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
LICITACION: No. MEZ/COPM/0007/R23/PSE/FF/2017 (IO-827007990-EI-2017)**

LUGAR: MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.

YA QUE ADEMÁS DE SATISFACER LA TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA CONVOCANTE, REUNE LAS CONDICIONES MÁS CONVENIENTES POR CUANTO A SU PROPOSICIÓN TÉCNICA-ECONOMICA SE APEGA A LO AUTORIZADO, SIENDO QUE ES LA PROPOSICIÓN SOLVENTE QUE REUNE, CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS Y POR LO TANTO GARANTIZA SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS; POR LO QUE EN CONSECUENCIA SE FALLA A SU FAVOR Y SE LE ADJUDICA EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN Y MONTO DE LA PROPOSICIÓN DE LA OBRA, COMO SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

No. PROY.	NOMBRE DEL PROYECTO	CONTRATO	INICIO - TERMINO	IMPORTE	PLAZO DE EJECUCIÓN
10025	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AGATA ENTRE MALAQUITA Y CALLE MACA DE LA COL. EL PIEDRAL	MEZ/COPM/0023/R23/PSE/FF/2017	05/JUNIO/2017 31/JULIO/2017	\$ 1'064,477.20	57 DIAS CALENDARIO

Y DE ACUERDO A LOS DISPUESTOS EN LA PRESENTE ACTA DE FALLO DE ADJUDICACION SE HACE DEL CONOCIMIENTO A LA EMPRESA ADJUDICADA QUE SE ESTABLECE FECHA PARA FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO DEL PROYECTO Y SUS ANEXOS, EL DIA **31 DE MAYO DE 2017, A LAS 10:00 HORAS**, PARA LO CUAL DEBERA PRESENTARSE EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, UBICADA EN LA CALLE ALVARO OBREGON ENTRE GREGORIO MENDEZ Y JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, EMILIANO, ZAPATA, TABASCO.

NOTIFICANDOLE QUE DEBERA GARANTIZAR LA REALIZACION DEL PROYECTO MEDIANTE FIANZA EXPEDIDA POR INSTITUCIÓN AFIANZADORA, LA **GARANTIA DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO**, PRESENTANDO EL ORIGINAL DE ESTOS DOCUMENTOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, EN CUMPLIMIENTO AL **ARTÍCULO 48 FRACCIÓN I Y II DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y, A FAVOR DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.**

EL CONTRATISTA RECIBIRÁ DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS, UBICADA EN LA PLANTA ALTA DEL PALACIO MUNICIPAL, EN CALLE GREGORIO MÉNDEZ S/N X JUÁREZ Y ALVARO OBREGÓN, EL **30% DEL ANTICIPO** DEL CONTRATO ADJUDICADO (I.V.A INCLUIDO), DE LA OBRA QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN:



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO
2016 - 2018



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

MODALIDAD: INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
LICITACION: No. MEZ/COPM/0007/R23/PSE/FF/2017 (IO-827007990-E1-2017)

LUGAR: MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.

PROYECTO	CONTRATO	MONTO CONTRATADO	MONTO FIANZA DE ANTICIPO	MONTO FIANZA CUMPLIMIENTO
10025.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AGATA ENTRE MALAQUITA Y CALLE MACA DE LA COL. EL PIEDRAL	MEZ/COPM/0023/R23/PSE/FF/2017	\$ 1'064,477.20	\$ 319,343.16	\$ 106,447.72
TOTAL		\$ 1'064,477.20	\$ 319,343.16	\$ 106,447.72

LA EMPRESA ENTREGARA MEDIANTE FIANZA LA **GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, DEL 10% (DIEZ POR CIENTO)** DE SU MONTO CON I.V.A. INCLUIDO.

PARA EL OTORGAMIENTO DEL ANTICIPO LA EMPRESA DEBERÁ FORMALIZAR LA SOLICITUD MEDIANTE OFICIO Y FACTURA A PARTIR DEL DÍA DE LA FIRMA DEL CONTRATO, DE LO CONTRARIO, EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO NO SERÁ CAUSA PARA DIFERIR LA FECHA DE INICIO DE LAS OBRAS.

LA EMPRESA SELECCIONADA QUEDA APERCIBIDA DE QUE SI NO CUMPLE CON LAS OBLIGACIONES DENTRO DE LOS PLAZOS REFERIDOS ANTERIORMENTE, EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO, PROCEDERÁ CONFORME AL ART. 47 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CON BASE EN EL **ARTICULO 39 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y ARTICULO 68** DE SU REGLAMENTO, SIRVA LA PRESENTE COMO COMUNICACIÓN DE FALLO DE ADJUDICACION E INFORMACION A LAS EMPRESAS PROPONENTES PRESENTES DEL PORQUE SUS PROPOSICIONES NO RESULTARON GANADORAS, QUIENES EN ESTE ACTO SE DAN POR ENTERADOS DEL FALLO CORRESPONDIENTE PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES.

NO HABIENDO MAS QUE HACER CONSTAR, SE DA POR TERMINADO ESTE ACTO, SIENDO LAS **11:00 HORAS** DEL MISMO DIA DE SU INICIO; POR LO QUE LEIDO QUE FUE EL CONTENIDO DE LA PRESENTE ACTA Y ENTERADOS DE SU ALCANCE LEGAL DE SU CONFORMIDAD LO SUSCRIBEN EL REPRESENTANTE DEL AYUNTAMIENTO, LAS EMPRESAS PROPONENTES QUE PARTICIPARON Y LOS INVITADOS QUE ASISTIERON A ESTE ACTO:



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO
2016 - 2018



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES


MODALIDAD: INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
LICITACION: No. MEZ/COPM/0007/R23/FSE/FF/2017 (IO-827007990-E1-2017)

LUGAR: MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.


POR PARTE DEL COMITÉ DE LA OBRA PUBLICA MUNICIPAL




PROFRA. MANUELA DEL PILAR RIOS LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL




ING. ADOLFO ALBERTO FERRER AGUILAR
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
1ER VOCAL




T.A. CARLOS ALBERTO PASCUAL PEREZ JASSO
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE OBRAS Y
ASENTAMIENTOS HUMANOS.
SECRETARIO TECNICO DEL COMITE



DR. NAIM HAZOURI ZURITA
PRESIDENTE DE LA COMISION DE HACIENDA
2DO. VOCAL



L.C.P. JORGE ALBERTO FALCON PEREZ
CONTRALOR MUNICIPAL
3ER. VOCAL



L.C. LUIS ARTURO VALLEJO JUAREZ
DIRECTOR DE FINANZAS MUNICIPALES
4TO. VOCAL



ING. MIGUEL AURELIO CAMBRANO HERNANDEZ
DICTAMINADOR



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO
2016 - 2018



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

MODALIDAD: INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
LICITACION: No. MEZ/COPM/0007/R23/FSE/FF/2017 (IO-827007990-E1-2017)

LUGAR: MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.

LICITANTES

	PARTICIPANTES	FIRMAS
01.-	CONSORCIO ALBARASA TECH S. A. DE C. V.	
02.-	MANUEL ALEJANDRO JAVIER	
03.-	CORPORATIVO CONSTRUCTOR TABASQUEÑO, S.A. DE C.V.	