



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
EMILIANO ZAPATA, TABASCO
2016 – 2018



DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
MEZ/COPM/0010/CAPUFE/2017

EMILIANO ZAPATA, TABASCO, 11 DE JULIO DE 2017.

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

EN LA CIUDAD DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO, SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DÍA MARTES 11 DE JULIO DEL 2017 DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS **ARTÍCULOS 40 Y 41** DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, SE REUNIERON EN LA **SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y REPRESENTANTE DE LA EMPRESA ASISTENTE, CUYOS NOMBRES FIGURAN EN LA PRESENTE ACTA, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS RELATIVAS AL CONCURSO INDICADO, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA.

- 1.- PASE DE LISTA DE ASISTENCIA
- 2.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM
- 3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
- 4.- APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS
- 5.- APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS
- 6.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.

EL ACTO DE RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES LO PRESIDE EL:

ING. FELIPE DEL JESUS GOMEZ MARIN, SUB-DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES EN REPRESENTACION DE EL C. **ING. ADOLFO ALBERTO FERRER AGUILAR**, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES Y 1ER. VOCAL DEL COMITÉ DE LA OBRA PÚBLICA MUNICIPAL; E **ING. MIGUEL AURELIO CAMBRANO HERNANDEZ**, ANALISTA DE PRECIOS UNITARIOS.

PROCEDE AL PASE DE LISTA DE ASISTENCIA, HACIENDO CONSTAR LA PRESENCIA DE LOS LICITANTES PARTICIPANTES: **JOSE RAMON ALBERTO MARTINEZ SERNA, CARLOS HUMBERTO MACOSAY MORENO Y CONSTRUCTORA Y PROMOTORA HABITAT, S. DE R.L. DE C.V.**



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
EMILIANO ZAPATA, TABASCO
2016 – 2018



DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
MEZ/COPM/0010/CAPUFE/2017

EMILIANO ZAPATA, TABASCO, 11 DE JULIO DE 2017.

EN ATENCIÓN A LO ANTERIOR Y EN CUMPLIMIENTO AL **SEGUNDO PUNTO** DEL ORDEN DEL DÍA, EL **ING. FELIPE DEL JESUS GOMEZ MARIN, SUB-DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES,** DECLARÓ EL QUÓRUM LEGAL.

DANDO CUMPLIMIENTO AL **TERCER PUNTO** SE PROCEDE A LA LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA, EL CUAL SE APRUEBA POR UNANIMIDAD POR TODOS LOS PRESENTES.

SE PROCEDE AL DESAHOGO DEL **CUARTO PUNTO** EL CUAL CONSISTE EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE SOBRES QUE FUERON RECIBIDOS Y SE VERIFICÓ QUE LOS DOCUMENTOS DE LA ETAPA TÉCNICA SE ENCUENTREN CONFORME A LO SOLICITADO Y QUE ESTOS SATISFAGAN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE CONCURSO, MISMOS QUE SE ENCUENTRAN RELACIONADOS EN LA SECCION **"A" (TÉCNICA)**, COMO PARTE INTEGRAL DE ESTA ACTA.

EN BASE A LO ANTERIOR SE PROCEDE AL DESAHOGO DEL **QUINTO PUNTO** EL CUAL CONSISTE EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE SOBRES Y SE VERIFICÓ QUE LAS PROPOSICIONES DE LA ETAPA ECONÓMICA CONTENGAN LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS Y QUE ESTOS SATISFAGAN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE CONCURSO, SIENDO ACEPTADAS LAS PROPOSICIONES A LOS CONTRATISTAS RELACIONADOS EN LA SECCION **"B" (ECONÓMICA)**, EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DE ESTA ACTA; PARA EL SIGUIENTE PROYECTO:

Nombre del proyecto	Descripción del Proyecto	Localidad
I0011.- PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO EN LAS CALLES FCO. LUIS URQUIZO ENTRE AV. MARTIN LUIS GUZMAN Y CALLE JESUS SILVA HERZOG, CALLE HERMENEGILDO GALEANA ENTRE CALLE G. MENDEZ Y CALLE JOSE MA. MORELOS, CALLE AGRARISTA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE JOSE MA. MORELOS, CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LIBERTAD, CALLE USUMACINTA ENTRE AV. MONTECRISTO Y CALLE REFORMA Y CALLE GREGORIO MÉNDEZ ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE GALEANA.	EL PROYECTO CONSISTE: EN LA CONSTRUCCIÓN DE 5,211.41 M2 DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO SISTEMA ARENA-EMULSIÓN DE 8.00 CMS. DE ESPESOR.	0001.- CD. EMILIANO ZAPATA (DIVERSAS COLONIAS)



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
EMILIANO ZAPATA, TABASCO
2016 – 2018**



**DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES**

**INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
MEZ/COPM/0010/CAPUFE/2017**

EMILIANO ZAPATA, TABASCO, 11 DE JULIO DE 2017.

PROPUESTAS DESECHADAS

LICITANTES	CAUSAS
NINGUNA	

ACTO SEGUIDO SE PROCEDE A LA LECTURA EN VOZ ALTA A LOS MONTOS TOTALES DE CADA UNA DE LAS PROPOSICIONES ADMITIDAS, RUBRICANDO EL SERVIDOR PÚBLICO Y LOS CONTRATISTAS PRESENTES, LOS ESCRITOS DE PRESENTACIÓN DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS **(ANEXO 11E)**, PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS **(ANEXO 9T)** Y CARTA COMPROMISO **(ANEXO 1E)**, EN LOS CUALES SE CONSIGNA EL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS Y QUE SE ENCUENTRAN IDENTIFICADOS EN LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA A LA DEPENDENCIA.

PRESUPUESTO BASE : \$ 1'974,902.16

LICITANTES	MONTO DE LA PROPOSICION I0011		TOTAL	PLAZO DE EJECUCION
	S/I.V.A.	I.V.A.		I0011
JOSE RAMON ALBERTO MARTINEZ SERNA	\$ 1'700,034.68	\$ 272,005.55	\$ 1'972,040.23	91 DIAS
CARLOS HUMBERTO MACOSAY MORENO	\$ 1'674,033.01	\$ 267,845.28	\$ 1'941,878.29	91 DIAS
CONSTRUCTORA Y PROMOTORA HABITAT, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 1'688,874.49	\$ 270,219.92	\$ 1'959,094.41	91 DIAS

EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SERÁ DE **91** DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS, DEL **01** DE **AGOSTO** DE **2017** AL **30** DE **OCTUBRE** DE **2017**.



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
EMILIANO ZAPATA, TABASCO
2016 – 2018



DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
MEZ/COPM/0010/CAPUFE/2017

EMILIANO ZAPATA, TABASCO, 11 DE JULIO DE 2017.

OBRA	LOCALIDAD	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	PLAZO DE EJECUCION
10011.- PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO EN LAS CALLES FCO. LUIS URQUIZO ENTRE AV. MARTIN LUIS GUZMAN Y CALLE JESUS SILVA HERZOG, CALLE HERMENEGILDO GALEANA ENTRE CALLE G. MENDEZ Y CALLE JOSE MA. MORELOS, CALLE AGRARISTA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE JOSE MA. MORELOS, CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LIBERTAD, CALLE USUMACINTA ENTRE AV. MONTECRISTO Y CALLE REFORMA Y CALLE GREGORIO MÉNDEZ ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE GALEANA.	0001.- CD. EMILIANO ZAPATA (DIVERSAS COLONIAS)	01 DE AGOSTO DE 2017 AL 30 DE OCTUBRE DE 2017	91 DIAS

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO AL **ARTICULO 41 FRACCIÓN VII** DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, **EL SUB-DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES,** INFORMA A LOS REPRESENTANTES QUE EL DÍA **13 DE JULIO DEL 2017,** A LAS **10:00** HORAS, SE DARÁ A CONOCER EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES EL FALLO DE ESTE CONCURSO.

CUANDO SE DE A CONOCER A LA EMPRESA GANADORA EN LA ADJUDICACIÓN DEL FALLO, SE FIRMARÁ CONTRATO DEL PROYECTO, DEBIENDO PRESENTAR FIANZA DE **ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO** DE LA OBRA A REALIZAR.

EN EL DESAHOGO DEL **SEXTO PUNTO** SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA, MISMA QUE FIRMAN DE CONFORMIDAD LOS PARTICIPANTES A ESTE EVENTO, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR EL **ARTÍCULO 33** DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, DECLARÁNDOSE CLAUSURADA LA PRESENTE SESIÓN A LAS **11:00** HORAS DEL DÍA DE SU INICIO.



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
EMILIANO ZAPATA, TABASCO
2016 – 2018**



**DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES**

**INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
MEZ/COPM/0010/CAPUFE/2017**

EMILIANO ZAPATA, TABASCO, 11 DE JULIO DE 2017.

ACTO DE APERTURA



ING. FELIPE DEL JESUS GOMEZ MARIN
SUB-DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.




ING. MIGUEL AURELIO CAMBRANO HERNANDEZ
ANALISTA DE PRECIOS UNITARIOS

COMITÉ DE LA OBRA PÚBLICA MUNICIPAL




PROFRA. MANUELA DEL PILAR RIOS LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. ADOLFO ALBERTO FERRER AGUILAR
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVS. MUNICIPALES
1ER. VOCAL



T.A. CARLOS ALBERTO PASCUAL PEREZ JASSO
PRESIDENTE DE LA COMISION DE OBRAS Y ASENT. HUM.
SECRETARIO TECNICO DEL COMITÉ



DR. NAIM HAZOURI ZURITA
PRESIDENTE DE LA COMISION DE HACIENDA
2DO. VOCAL



L.C.P. JORGE ALBERTO FALCON PÉREZ
CONTRALOR MUNICIPAL
3ER. VOCAL



L.C. LUIS ARTURO VALLEJO JUÁREZ
DIRECTOR DE FINANZAS MUNICIPALES
4TO. VOCAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
EMILIANO ZAPATA, TABASCO
2016 – 2018





DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
MEZ/COPM/0010/CAPUFE/2017

EMILIANO ZAPATA, TABASCO, 11 DE JULIO DE 2017.

LICITANTES

No.	PARTICIPANTES	FIRMA
1.-	JOSE RAMON ALBERTO MARTINEZ SERNA	
2.-	CARLOS HUMBERTO MACOSAY MORENO	
3.-	CONSTRUCTORA Y PROMOTORA HABITAT, S. DE R.L. DE C.V.	Luis P. Cruz O.



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO 2016 -2018



DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

LICITACION No. MEZ/COPM/0010/CAPUFE/2017

OBRA: 10011.- PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO EN LAS CALLES FCO. LUIS URQUIZO ENTRE AV. MARTIN LUIS GUZMAN Y CALLE JESUS SILVA HERZOG, CALLE HERMENEGLDO GALEANA ENTRE CALLE G. MENDEZ Y CALLE JOSE MA. MORELOS, CALLE AGRARISTA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE JOSE MA. MORELOS, CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LIBERTAD, CALLE USUMACINTA ENTRE AV. MONTECRISTO Y CALLE REFORMA Y CALLE GREGORIO MÉNDEZ ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE GALEANA.

EN EL MUNICIPIO DE: EMILIANO ZAPATA, TABASCO

FECHA DE APERTURA: 11 DE JULIO DE 2017, A LAS 10:00 HORAS

DATOS DE LAS PERSONAS QUE PRESIDEN EL ACTO	DOCUMENTOS CARPETA TECNICA										DOCUMENTOS ECONOMICOS SECCION "B"												SE ACEPTA PARA SU EVALUACION	SI NO			
	DOCUMENTOS TECNICOS SECCION "A"																										
ING. FELIPE DEL JESUS GOMEZ MARIN	I	LA PERSONA QUE ASISTA EN REPRESENTACION DE UNA PERSONA FISICA O JURIDICO COLECTIVA PARA PRESENTAR PROPUESTA EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES.											A 1E	A 2E	A 3E	A 4E	A 5E	A 6E	A 7E	A 8E	A 9E	A 10E	A 11E	A 12E	A 13E		
	II	CARTA DE ACEPTACION A PARTICIPAR EN LA LICITACION Y COPIA DE RECIBO DE PAGO DE LAS BASES PARA PARTICIPAR.											A 1E	A 2E	A 3E	A 4E	A 5E	A 6E	A 7E	A 8E	A 9E	A 10E	A 11E	A 12E	A 13E		
	III	ACREDITAR EN FORMA INDIVIDUAL LOS REQUISITOS SEÑALADOS.											A 1E	A 2E	A 3E	A 4E	A 5E	A 6E	A 7E	A 8E	A 9E	A 10E	A 11E	A 12E	A 13E		
	IV	A) PARA PERSONAS JURIDICO COLECTIVAS, CLAVE DEL R.F.C.; DENOMINACION RAZON SOCIAL, B) PARA PERSONAS FISICAS, ORIGINAL Y COPIA (PARA COTEJAR) DEL ACTA DE NACIMIENTO Y R.F.C.											A 1E	A 2E	A 3E	A 4E	A 5E	A 6E	A 7E	A 8E	A 9E	A 10E	A 11E	A 12E	A 13E		
	V	ESCRITO MEDIANTE EL CUAL DECLARA QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNOS DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL ARTICULO 54 DE LA LOFSRME.											A 1E	A 2E	A 3E	A 4E	A 5E	A 6E	A 7E	A 8E	A 9E	A 10E	A 11E	A 12E	A 13E		
	VI	ESCRITO DONDE EL REPRESENTANTE LEGAL MANIFIESTA LA CERTIFICACION DE FIRMAS Y ANTERFIRMAS.											A 1E	A 2E	A 3E	A 4E	A 5E	A 6E	A 7E	A 8E	A 9E	A 10E	A 11E	A 12E	A 13E		
	VII	ESCRITO MEDIANTE EL CUAL SE DESIGNA UN SUPERINTENDENTE, QUIEN DEBERA CONTAR CON CEDULA PROFESIONAL QUE ACREDITE SUS CONOCIMIENTOS EN MATERIA DE OBRA PUBLICA, MISMO QUE FUNCIERA COMO D.R.O.											A 1E	A 2E	A 3E	A 4E	A 5E	A 6E	A 7E	A 8E	A 9E	A 10E	A 11E	A 12E	A 13E		
	VIII	CARTA BAJA PROTESTA DE DECIR VERDAD Y CONSTANCIA DE: NO TENER ADEUDOS DE OBLIGACIONES FISCALES REF. AL ART. 32-D DEL CFF, NO TENER ADEUDOS REF. AL ART. 34-BIS DEL CFF Y NO TENER ADEUDO DE CUOTA OBRERO PATRONAL.											A 1E	A 2E	A 3E	A 4E	A 5E	A 6E	A 7E	A 8E	A 9E	A 10E	A 11E	A 12E	A 13E		
	ING. MIGUEL AURELIO CAMBRANO HERNANDEZ	RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION											A 1E	A 2E	A 3E	A 4E	A 5E	A 6E	A 7E	A 8E	A 9E	A 10E	A 11E	A 12E	A 13E		
		MANIFIESTA DE ESTAR DE ACUERDO QUE EN LAS ESTIMACIONES QUE SE GENEREN SE LE HAGA LA RENOVACION EQUIVALENTE AL 5 AL MILLAR.											A 1E	A 2E	A 3E	A 4E	A 5E	A 6E	A 7E	A 8E	A 9E	A 10E	A 11E	A 12E	A 13E		
		IDENTIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL, QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TECNICA REQUERIDA.											A 1E	A 2E	A 3E	A 4E	A 5E	A 6E	A 7E	A 8E	A 9E	A 10E	A 11E	A 12E	A 13E		
		MANIFIESTA ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA, Y LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION.											A 1E	A 2E	A 3E	A 4E	A 5E	A 6E	A 7E	A 8E	A 9E	A 10E	A 11E	A 12E	A 13E		
COPIAS DE LAS ACTAS DE LA VISITA AL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS Y DE LAS ACTA DE JUNTAS DE ACLARACIONES											A 1E	A 2E	A 3E	A 4E	A 5E	A 6E	A 7E	A 8E	A 9E	A 10E	A 11E	A 12E	A 13E				
MANIFIESTA ESCRITA DE CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO											A 1E	A 2E	A 3E	A 4E	A 5E	A 6E	A 7E	A 8E	A 9E	A 10E	A 11E	A 12E	A 13E				
COPIA FIRMA DEL MODELO DEL CONTRATO											A 1E	A 2E	A 3E	A 4E	A 5E	A 6E	A 7E	A 8E	A 9E	A 10E	A 11E	A 12E	A 13E				
PROGRAMA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTOS EN CANTIDADES DE OBRA EN PORCENTAJE Y BARRAS.											A 1E	A 2E	A 3E	A 4E	A 5E	A 6E	A 7E	A 8E	A 9E	A 10E	A 11E	A 12E	A 13E				
A) DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA, B) ORIGINAL Y COPIA (PARA SU COTEJO) DE LA DECLARACION ANUAL DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016, C) PAGO PARCIAL DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2017.											A 1E	A 2E	A 3E	A 4E	A 5E	A 6E	A 7E	A 8E	A 9E	A 10E	A 11E	A 12E	A 13E				
CARTA COMPROMISO INDICANDO EL PLAZO DE EJECUCION Y EL MONTO DE LA PROPUESTA											A 1E	A 2E	A 3E	A 4E	A 5E	A 6E	A 7E	A 8E	A 9E	A 10E	A 11E	A 12E	A 13E				
LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS.											A 1E	A 2E	A 3E	A 4E	A 5E	A 6E	A 7E	A 8E	A 9E	A 10E	A 11E	A 12E	A 13E				
RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS BASICOS DE MANO DE OBRA Y MATERIALES.											A 1E	A 2E	A 3E	A 4E	A 5E	A 6E	A 7E	A 8E	A 9E	A 10E	A 11E	A 12E	A 13E				
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL POR CATEGORIAS.											A 1E	A 2E	A 3E	A 4E	A 5E	A 6E	A 7E	A 8E	A 9E	A 10E	A 11E	A 12E	A 13E				
TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS.											A 1E	A 2E	A 3E	A 4E	A 5E	A 6E	A 7E	A 8E	A 9E	A 10E	A 11E	A 12E	A 13E				
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.											A 1E	A 2E	A 3E	A 4E	A 5E	A 6E	A 7E	A 8E	A 9E	A 10E	A 11E	A 12E	A 13E				
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.											A 1E	A 2E	A 3E	A 4E	A 5E	A 6E	A 7E	A 8E	A 9E	A 10E	A 11E	A 12E	A 13E				
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.											A 1E	A 2E	A 3E	A 4E	A 5E	A 6E	A 7E	A 8E	A 9E	A 10E	A 11E	A 12E	A 13E				
UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.											A 1E	A 2E	A 3E	A 4E	A 5E	A 6E	A 7E	A 8E	A 9E	A 10E	A 11E	A 12E	A 13E				
LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA											A 1E	A 2E	A 3E	A 4E	A 5E	A 6E	A 7E	A 8E	A 9E	A 10E	A 11E	A 12E	A 13E				
CATALOGO DE CONCEPTOS.											A 1E	A 2E	A 3E	A 4E	A 5E	A 6E	A 7E	A 8E	A 9E	A 10E	A 11E	A 12E	A 13E				
PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO MENSUALMENTE DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS.											A 1E	A 2E	A 3E	A 4E	A 5E	A 6E	A 7E	A 8E	A 9E	A 10E	A 11E	A 12E	A 13E				
PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO MENSUALMENTE DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS.											A 1E	A 2E	A 3E	A 4E	A 5E	A 6E	A 7E	A 8E	A 9E	A 10E	A 11E	A 12E	A 13E				
CONST. MAT. Y EQ. DE INST.PERMANENTE Y UTILIZACION DEL PROF.TEC. ADMVO. Y EQ. DE SRV.ENCARG.DIRECCION.											A 1E	A 2E	A 3E	A 4E	A 5E	A 6E	A 7E	A 8E	A 9E	A 10E	A 11E	A 12E	A 13E				

RELACION DE LICITANTES
 JOSE RAMON ALBERTO MARTINEZ SERNA
 CARLOS HUMBERTO MACOSAY MORENO CONSTRUCTORA Y PROMOTORA HABITAT, S. DE R.L. DE C.V.