



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
EMILIANO ZAPATA, TABASCO  
2016 – 2018



DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y  
SERVICIOS MUNICIPALES

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  
MEZ/COPM/0004/R33/FI/2017

EMILIANO ZAPATA, TABASCO, 27 DE ABRIL DE 2017.

**ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS**

EN LA CIUDAD DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO, SIENDO LAS **10:00** HRS. DEL DÍA **JUEVES** **27** DE **ABRIL** DEL **2017** DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS **ARTÍCULOS 40 Y 41** DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, SE REUNIERON EN **LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y REPRESENTANTE DE LA EMPRESA ASISTENTE, CUYOS NOMBRES FIGURAN EN LA PRESENTE ACTA, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS RELATIVAS AL CONCURSO INDICADO, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA.

- 1.- PASE DE LISTA DE ASISTENCIA
- 2.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM
- 3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
- 4.- APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS
- 5.- APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS
- 6.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.

**EL ACTO DE RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES LO PRESIDE EL:**

**ING. FELIPE DEL JESUS GOMEZ MARIN**, SUB-DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES EN REPRESENTACION DE EL **C. ING. ADOLFO ALBERTO FERRER AGUILAR**, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES Y 1ER. VOCAL DEL COMITÉ DE LA OBRA PÚBLICA MUNICIPAL; E **ING. ELIA ARIANNE MENDEZ RAMIREZ**, ANALISTA DE PRECIOS UNITARIOS.

PROCEDE AL PASE DE LISTA DE ASISTENCIA, HACIENDO CONSTAR LA PRESENCIA DE LOS CC. **T.A. CARLOS ALBERTO PASCUAL PEREZ JASSO**, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE OBRAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DEL COMITÉ DE LA OBRA PÚBLICA; LA ASISTENCIA DE LOS LICITANTES PARTICIPANTES: **CARLOS HUMBERTO MACOSAY MORENO, ENRIQUE CRUZ Y AURELIO ANTONIO CABRERA MARIN.**



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
EMILIANO ZAPATA, TABASCO  
2016 – 2018



DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y  
SERVICIOS MUNICIPALES

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  
MEZ/COPM/0004/R33/FIII/2017

EMILIANO ZAPATA, TABASCO, 27 DE ABRIL DE 2017.

EN ATENCIÓN A LO ANTERIOR Y EN CUMPLIMIENTO AL **SEGUNDO PUNTO** DEL ORDEN DEL DÍA, EL **ING. FELIPE DEL JESUS GOMEZ MARIN**, SUB-DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, DECLARÓ EL QUÓRUM LEGAL.

DANDO CUMPLIMIENTO AL **TERCER PUNTO** SE PROCEDE A LA LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA, EL CUAL SE APRUEBA POR UNANIMIDAD POR TODOS LOS PRESENTES.

SE PROCEDE AL DESAHOGO DEL **CUARTO PUNTO** EL CUAL CONSISTE EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE SOBRES QUE FUERON RECIBIDOS Y SE VERIFICÓ QUE LOS DOCUMENTOS DE LA ETAPA TÉCNICA SE ENCUENTREN CONFORME A LO SOLICITADO Y QUE ESTOS SATISFAGAN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE CONCURSO, MISMOS QUE SE ENCUENTRAN RELACIONADOS EN LA SECCION "A" (**TECNICA**), COMO PARTE INTEGRAL DE ESTA ACTA.

EN BASE A LO ANTERIOR SE PROCEDE AL DESAHOGO DEL **QUINTO PUNTO** EL CUAL CONSISTE EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE SOBRES Y SE VERIFICÓ QUE LAS PROPOSICIONES DE LA ETAPA ECONÓMICA CONTENGAN LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS Y QUE ESTOS SATISFAGAN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE CONCURSO, SIENDO ACEPTADAS LAS PROPOSICIONES A LOS CONTRATISTAS RELACIONADOS EN LA SECCION "B" (**ECONOMICA**), EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DE ESTA ACTA; PARA LOS SIGUIENTES PROYECTOS:

| Nombre del proyecto                                     | Descripcion del Proyecto   | Localidad                              |
|---|--|--|
| <b>I0013.-</b> MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. | <b>EL PROYECTO CONSISTE EN EL:</b> 1.-MANTENIMIENTO A ESTACIÓN DE BOMBEO CON SISTEMA HIDRONEUMÁTICO Y CLORACIÓN. 2.- INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 3 HP. 230 VOLTS, 60 HZ MONOFÁSICO, CON RANGO DE OPERACIÓN DE 25 GPM (GALONES/MINUTO). 3.-CONSTRUCCIÓN DE 101.00 TOMAS DOMICILIARIAS CON TINACO ELEVADO DE 450 LTS.  | 0025.- EJIDO E. ZAPATA, SECC. POCHOTE  |
| <b>I0015.-</b> MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. | <b>EL PROYECTO CONSISTE EN EL:</b> 1.-MANTENIMIENTO A ESTACIÓN DE BOMBEO CON SISTEMA HIDRONEUMÁTICO Y CLORACIÓN. 2.- INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 3 HP. 230 VOLTS, 60 HZ MONOFASICO, CON RANGO DE OPERACIÓN DE 25 GPM (GALONES/MINUTO). 3.-CONSTRUCCIÓN DE 67.00 TOMAS DOMICILIARIAS CON TINACO ELEVADO DE 450 LTS.   | 0028.- EJIDO E. ZAPATA, SECC. AVISPERO |
| <b>I0017.-</b> MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. | <b>EL PROYECTO CONSISTE EN EL:</b> 1.-REHABILITACIÓN A ESTACIÓN DE BOMBEO CON SISTEMA HIDRONEUMÁTICO Y CLORACIÓN. 2.- INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 3 HP. 230 VOLTS, 60 HZ MONOFASICO, CON RANGO DE OPERACIÓN DE 25 GPM (GALONES/MINUTO). 3.-CONSTRUCCIÓN DE 271.00 MTS. DE RED DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERÍA DE PVC RD-26 DE 2" DE DIAM. 4.- CONSTRUCCIÓN DE 65.00 TOMAS DOMICILIARIAS CON TINACO ELEVADO DE 450 LTS. | 0104.- EJIDO NUEVO POCHOTE             |



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
EMILIANO ZAPATA, TABASCO  
2016 – 2018**



**DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y  
SERVICIOS MUNICIPALES**

**INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  
MEZ/COPM/0004/R33/FIII/2017**

EMILIANO ZAPATA, TABASCO, 27 DE ABRIL DE 2017.

**PROPUESTAS DESECHADAS**

| LICITANTES | CAUSAS |
|------------|--------|
| NINGUNA    |        |

ACTO SEGUIDO SE PROCEDE A LA LECTURA EN VOZ ALTA A LOS MONTOS TOTALES DE CADA UNA DE LAS PROPOSICIONES ADMITIDAS, RUBRICANDO EL SERVIDOR PÚBLICO Y LOS CONTRATISTAS PRESENTES, LOS ESCRITOS DE PRESENTACIÓN DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 11E), PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (ANEXO 9T) Y CARTA COMPROMISO (ANEXO IE), EN LOS CUALES SE CONSIGNA EL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS Y QUE SE ENCUENTRAN IDENTIFICADOS EN LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA A LA DEPENDENCIA.

**PRESUPUESTO BASE GLOBAL: \$ 2'992,342.69**

| No. PROY.                             | NOMBRE DEL PROYECTO                      | LOCALIDAD                              | IMPORTE                |
|---------------------------------------|--|--|------------------------|
| <b>I0013</b>                          | MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. | 0025.- EJIDO E. ZAPATA, SECC. POCHOTE  | \$ 1'252,645.13        |
| <b>I0015</b>                          | MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. | 0028.- EJIDO E. ZAPATA, SECC. AVISPERO | \$ 855,315.17          |
| <b>I0017</b>                          | MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. | 0104.- EJIDO NUEVO POCHOTE             | \$ 884,382.39          |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO BASE GLOBAL:</b> |  |  | <b>\$ 2'992,342.69</b> |



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
EMILIANO ZAPATA, TABASCO  
2016 – 2018



DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y  
SERVICIOS MUNICIPALES

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  
MEZ/COPM/0004/R33/FIII/2017

EMILIANO ZAPATA, TABASCO, 27 DE ABRIL DE 2017.

**PRESUPUESTO DETALLADO POR PROYECTOS DE LOS LICITANTES/PARTICIPANTES  
DEL RESUMEN DE PROPOSICIONES ECONOMICAS**

| <b>No.</b>                                     |  | <b>01</b>                              |                           |                           |              |                       |
|--|--|--|---------------------------|---------------------------|--------------|-----------------------|
| <b>LICITANTE/PARTICIPANTE</b>                  |  | <b>CARLOS HUMBERTO MACOSAY MORENO</b>  |                           |                           |              |                       |
| <b>MONTO DE LA PROPUESTA CON I.V.A. GLOBAL</b> |  | <b>\$ 2'981,510.63</b>                 |                           |                           |              |                       |
| <b>PLAZO DE EJECUCION:</b>                     |  | <b>139 DIAS</b>                        |                           |                           |              |                       |
| <b>No. PROY.</b>                               | <b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>               | <b>LOCALIDAD</b>                       | <b>PLAZO DE EJECUCION</b> | <b>IMPORTE SIN I.V.A.</b> | <b>IVA</b>   | <b>TOTAL</b>          |
| <b>I0013</b>                                   | MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. | 0025.- EJIDO E. ZAPATA, SECC. POCHOTE  | 139 DIAS                  | \$ 1'075,934.99           | \$172,149.60 | \$1'248,084.59        |
| <b>I0015</b>                                   | MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. | 0028.- EJIDO E. ZAPATA, SECC. AVISPERO | 139 DIAS                  | \$ 736,264.35             | \$117,802.30 | \$854,066.65          |
| <b>I0017</b>                                   | MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. | 0104.- EJIDO NUEVO POCHOTE             | 139 DIAS                  | \$ 758,068.44             | \$121,290.95 | \$879,359.39          |
| <b>TOTAL GLOBAL</b>                            |  |  |                           |                           |              | <b>\$2'981,510.63</b> |

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| SUBTOTAL GENERAL     | <b>\$ 2'570,267.78</b> |
| I.V.A.               | <b>\$ 411,242.85</b>   |
| <b>TOTAL GENERAL</b> | <b>\$ 2'981,510.63</b> |



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
EMILIANO ZAPATA, TABASCO  
2016 – 2018**



**DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y  
SERVICIOS MUNICIPALES**

**INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  
MEZ/COPM/0004/R33/FIII/2017**

EMILIANO ZAPATA, TABASCO, 27 DE ABRIL DE 2017.

| <b>No.</b>                                     |  |  | <b>02</b>                 |                           |              |                       |
|--|--|--|---------------------------|---------------------------|--------------|-----------------------|
| <b>LICITANTE/PARTICIPANTE</b>                  |  |  | <b>ENRIQUE CRUZ</b>       |                           |              |                       |
| <b>MONTO DE LA PROPUESTA CON I.V.A. GLOBAL</b> |  |  | <b>\$ 2'982,961.23</b>    |                           |              |                       |
| <b>PLAZO DE EJECUCION:</b>                     |  |  | <b>139 DIAS</b>           |                           |              |                       |
| <b>No. PROY.</b>                               | <b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>               | <b>LOCALIDAD</b>                       | <b>PLAZO DE EJECUCION</b> | <b>IMPORTE SIN I.V.A.</b> | <b>IVA</b>   | <b>TOTAL</b>          |
| <b>I0013</b>                                   | MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. | 0025.- EJIDO E. ZAPATA, SECC. POCHOTE  | 139 DIAS                  | \$1'077,555.34            | \$172,408.85 | \$1'249,964.19        |
| <b>I0015</b>                                   | MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. | 0028.- EJIDO E. ZAPATA, SECC. AVISPERO | 139 DIAS                  | \$733,399.74              | \$117,343.96 | \$850,743.70          |
| <b>I0017</b>                                   | MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. | 0104.- EJIDO NUEVO POCHOTE             | 139 DIAS                  | \$760,563.22              | \$121,690.12 | \$882,253.34          |
| <b>TOTAL GLOBAL</b>                            |  |  |                           |                           |              | <b>\$2'982,961.23</b> |

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| SUBTOTAL GENERAL     | <b>\$2'571,518.30</b>  |
| I.V.A.               | <b>\$411,442.93</b>    |
| <b>TOTAL GENERAL</b> | <b>\$ 2'982,961.23</b> |



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
EMILIANO ZAPATA, TABASCO  
2016 - 2018



DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y  
SERVICIOS MUNICIPALES

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  
MEZ/COPM/0004/R33/FIII/2017

EMILIANO ZAPATA, TABASCO, 27 DE ABRIL DE 2017.

| <b>No.</b>                                     |  | <b>03</b>                              |                           |                           |              |                       |
|--|--|--|---------------------------|---------------------------|--------------|-----------------------|
| <b>LICITANTE/PARTICIPANTE</b>                  |  | <b>AURELIO ANTONIO CABRERA MARIN</b>   |                           |                           |              |                       |
| <b>MONTO DE LA PROPUESTA CON I.V.A. GLOBAL</b> |  | <b>\$ 2'963,171.75</b>                 |                           |                           |              |                       |
| <b>PLAZO DE EJECUCION:</b>                     |  | 139 DIAS                               |                           |                           |              |                       |
| <b>No. PROY.</b>                               | <b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>               | <b>LOCALIDAD</b>                       | <b>PLAZO DE EJECUCION</b> | <b>IMPORTE SIN I.V.A.</b> | <b>IVA</b>   | <b>TOTAL</b>          |
| <b>I0013</b>                                   | MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. | 0025.- EJIDO E. ZAPATA, SECC. POCHOTE  | 139 DIAS                  | \$1'067,867.38            | \$170,858.78 | \$1'238,726.16        |
| <b>I0015</b>                                   | MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. | 0028.- EJIDO E. ZAPATA, SECC. AVISPERO | 139 DIAS                  | \$730,322.84              | \$116,851.65 | \$847,174.49          |
| <b>I0017</b>                                   | MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. | 0104.- EJIDO NUEVO POCHOTE             | 139 DIAS                  | \$756,268.19              | \$121,002.91 | \$877,271.10          |
| <b>TOTAL GLOBAL</b>                            |  |  |                           |                           |              | <b>\$2'963,171.75</b> |

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| SUBTOTAL GENERAL     | <b>\$ 2'554,458.41</b> |
| I.V.A.               | <b>\$ 408,713.34</b>   |
| <b>TOTAL GENERAL</b> | <b>\$ 2'963,171.75</b> |



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
EMILIANO ZAPATA, TABASCO  
2016 – 2018



DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y  
SERVICIOS MUNICIPALES

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  
MEZ/COPM/0004/R33/FIII/2017

EMILIANO ZAPATA, TABASCO, 27 DE ABRIL DE 2017.

EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SERÁ DE **139** DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS, DEL **15 DE MAYO DE 2017** AL **30 DE SEPTIEMBRE** DE 2017.

| OBRAS   | LOCALIDAD                              | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO | PLAZO DE EJECUCION |
|---|--|---------------------------|--------------------|
| <b>I0013.-</b> MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. | 0025.- EJIDO E. ZAPATA, SECC. POCHOTE  | 15/05/2017 AL 30/09/2017  | 139 DÍAS           |
| <b>I0015.-</b> MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. | 0028.- EJIDO E. ZAPATA, SECC. AVISPERO | 15/05/2017 AL 30/09/2017  | 139 DÍAS           |
| <b>I0017.-</b> MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. | 0104.- EJIDO NUEVO POCHOTE             | 15/05/2017 AL 30/09/2017  | 139 DÍAS           |

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO AL **ARTICULO 41 FRACCIÓN VII** DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, **EL SUB-DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES,** INFORMA A LOS REPRESENTANTES QUE EL DÍA **03 DE MAYO** DEL **2017,** A LAS **10:00** HORAS, SE DARÁ A CONOCER EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES EL FALLO DE ESTE CONCURSO.

CUANDO SE DE A CONOCER A LA EMPRESA GANADORA EN LA ADJUDICACIÓN DEL FALLO, SE FIRMARÁ CONTRATO POR PROYECTO, DEBIENDO PRESENTAR FIANZAS DE **ANTICIPO** Y **CUMPLIMIENTO** POR CADA OBRA A REALIZAR.

EN EL DESAHOGO DEL **SEXTO PUNTO** SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA, MISMA QUE FIRMAN DE CONFORMIDAD LOS PARTICIPANTES A ESTE EVENTO, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR EL **ARTÍCULO 33** DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, DECLARÁNDOSE CLAUSURADA LA PRESENTE SESIÓN A LAS **12:00** HORAS DEL DÍA DE SU INICIO.



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
EMILIANO ZAPATA, TABASCO  
2016 – 2018**



**DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y  
SERVICIOS MUNICIPALES**

**INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  
MEZ/COPM/0004/R33/FIII/2017**

EMILIANO ZAPATA, TABASCO, 27 DE ABRIL DE 2017.

**ACTO DE APERTURA**

**ING. FELIPE DEL JESUS GOMEZ MARIN**  
SUB-DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.  
**PRÉSIDE**

**ING. ELIA ARIANNE MÉNDEZ RAMÍREZ**  
ANALISTA DE PRECIOS UNITARIOS

**COMITÉ DE LA OBRA PÚBLICA MUNICIPAL**

**PROFRA. MANUELA DEL PILAR RIOS LOPEZ**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**T.A. CARLOS ALBERTO PASCUAL PEREZ JASSO**  
PRESIDENTE DE LA COMISION DE OBRAS Y ASENT. HUM.  
SECRETARIO TECNICO DEL COMITÉ

**ING. ADOLFO ALBERTO FERRER AGUILAR**  
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVS. MUNICIPALES  
1ER. VOCAL

**DR. NAJM HAZOURI ZURITA**  
PRESIDENTE DE LA COMISION DE HACIENDA  
2DO. VOCAL

**L.C.P. JORGE ALBERTO FALCÓN PEREZ**  
CONTRALOR MUNICIPAL  
3ER. VOCAL

**L.C. LUIS ARTURO VALLEJO JUÁREZ**  
DIRECTOR DE FINANZAS MUNICIPALES  
4TO. VOCAL





**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
EMILIANO ZAPATA, TABASCO  
2016 – 2018**



**DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y  
SERVICIOS MUNICIPALES**

**INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  
MEZ/COPM/0004/R33/FIII/2017**

EMILIANO ZAPATA, TABASCO, 27 DE ABRIL DE 2017.

**LICITANTES**

| No. | PARTICIPANTES                  | FIRMA |
|-----|--------------------------------|-------|
| 1.- | CARLOS HUMBERTO MACOSAY MORENO |       |
| 2.- | ENRIQUE CRUZ                   |       |
| 3.- | AURELIO ANTONIO CABRERA MARIN  |       |

