



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO  
2016 - 2018**



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

**MODALIDAD: LICITACIÓN PÚBLICA**  
LICITACION: No. LO-827007990-E3-2017 (MEZ/COPM/0011/R23/PSE/DR/2017)

**ACTA DE COMUNICACIÓN DE FALLO Y ADJUDICACION**

**OBRA:**

10019.- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE FUTBOL RAPIDO DE LA COLONIA EL CAMPANARIO DE LA CIUDAD DE EMILIANO ZAPATA (INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS) EN EL ESTADO DE TABASCO.

**No. DE CONTRATO:** MEZ/COPM/0029/R23/PSE/DR/2017

EN LA CIUDAD DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SE REUNIERON EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, UBICADO EN CALLE ALVARO OBREGON ENTRE GREGORIO MENDEZ MAGAÑA Y JOSE MARIA MORELOS Y PAVON; COL. CENTRO, EMILIANO ZAPATA, TABASCO, Y DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LICITACION PUBLICA, SEÑALADO AL RUBRO Y CELEBRADO EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, REUNIDOS EL COMITÉ DE CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO, A TRAVES DEL C. ING. ADOLFO ALBERTO FERRER AGUILAR, DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, EN REPRESENTACION DE LA PROFESORA MANUELA DEL PILAR RIOS LOPEZ, PRESIDENTA DEL COMITÉ DE LA OBRA PUBLICA MUNICIPAL; PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE COMUNICACIÓN DE FALLO, CORRESPONDIENTE A LA LICITACION Y OBRA CITADA AL RUBRO, CON FUNDAMENTO EN LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 68 DE SU REGLAMENTO, MISMO QUE SE DESARROLLO CONFORME A LO SIGUIENTE:

**I.- RELACION DE PARTICIPANTES EN EL ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES TECNICA-ECONOMICAS:**

RELACION DE PARTICIPANTES	MONTO DE LA PROPOSICIÓN CON I.V.A.
OBRAS Y PROYECTOS PER, S.A. DE C.V.	\$ 2'435,429.09
INGENIERIA GLOBAL E INTEGRAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	\$ 2'468,731.85
GRUPO CONSTRUCTOR ARMO DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$ 2'463,622.79
MEXICO CONSTRUYE CARRETERAS, S. A. DE C. V.	\$ 2'302,935.31

**II.- PROPOSICIONES DESECHADAS:**

DEL ANALISIS DETALLADO CUALITATIVO DE LAS PROPOSICIONES ACEPTADAS PARA TAL EFECTO, SE DESECHAN LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LAS SIGUIENTES EMPRESAS, POR LOS FUNDAMENTOS Y MOTIVOS INDICADOS A CONTINUACIÓN:



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO

2016 - 2018

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



**MODALIDAD: LICITACIÓN PÚBLICA**  
**LICITACION: No. LO-827007990-E3-2017 (MEZ/GOPM/0011/R23/PSE/DR/2017)**

EMPRESAS	CAUSAS DE DESECHAMIENTO																
MEXICO CONSTRUYE CARRETERAS, S.A. DE C.V.	<p>EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO; A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, A DETERMINADO DESECHAR LA PROPOSICION, POR LA INSOLVENCIA PRESENTADA Y POR INCUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES TECNICAS Y ECONOMICAS INCLUIDAS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACION, TODA VEZ QUE:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>NO DEMUESTRA LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA EN CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRES, REQUERIDA EN EL NUMERAL 4.2.1. DE LAS BASES DE LICITACION, REFERENTE A LOS ANEXOS 4T Y 10T.</li> <li>ANEXO AE2 (FACTOR DE SALARIO REAL) NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LICITACION Y CON LO DISPUESTO EN LOS FUNDAMENTOS DECRETADOS Y PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 27 DE ENERO DE 2016.</li> <li>ANEXO AE4 (ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA) LA TASA DE INTERES PROPUESTA NO COINCIDE CON LA ANEXADA. THE PROPUESTO: 7.3818, THE ANEXO: 7.3618, LO QUE ORIGINA QUE EL MONTO DE LA PROPUESTA ECONOMICA CAMBIE. INCUMPLIENDO ASI CON LO REQUERIDO EN LAS BASES DE LICITACION.</li> <li>ANEXO AE5 (ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS) NO CONSIDERA EN LOS INDIRECTOS, LOS GASTOS RELATIVOS AL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA NI AL CORRESPONSABLE ESTRUCTURAL. INCUMPLIENDO CON LO SOLICITADO EN LA FRACCION IX DE LOS DOCUMENTOS DE LAS BASES DE LICITACION.</li> <li>ANEXO AE9 (ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS), NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LICITACION:</li> </ol>																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CLAVE</th> <th>CONCEPTO DE OBRA</th> <th>OBSERVACION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ANALISIS 29</td> <td>SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA TIPO IRVING DE 0.40X1.00 MT, HECHIZA A BASE DE SOLERA DE 1"X 1/4" SEP. DE 1"; Y MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/4" X 1/4". INCLUYE: CORTES SOLDADURA, PRIMARIO, PINTURA ESMALTE, EQUIPO Y MANO DE OBRA ANCLADA A REGISTRO PLUVIAL CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4</td> <td>NO CONSIDERA LOS ANALISIS DE PRECIOS DE DICHA PARTIDA AFECTANDO LA PROPUESTA ECONOMICA EN LOS DOCUMENTOS VINCULADOS: EXPLOSION DE INSUMOS MATERIAL (AE1A), MANO DE OBRA (AE1B) Y EQUIPO DE CONSTRUCCION (AE1C); ASI COMO AL COSTO DIRECTO Y AL MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA ENTREGADA.</td> </tr> <tr> <td>ANALISIS 31</td> <td>BAJANTE DE AGUAS PLUVIALES DE A BASE DE TUBO DE PVC 6" SUJETADO A LA ESTRUCTURA MEDIANTE ABRAZADERAS DE SOLERA DE 1"X1/8" CIRCUNFERENCIALMENTE @ 60 CM INCLUYE: CODOS DE PVC 6" (2 DE 90G Y 2 DE 45G), LAMINA PARA MANGAS ALAMBRÓN PARA REJILLA, SOLDADURA HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.</td> <td>NO CONSIDERA LOS COSTOS RELATIVOS AL MATERIAL DE FIJACION (TORNILLERIA).</td> </tr> <tr> <td>ANALISIS 33</td> <td>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QO-4 INC: UN INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO DE 2 X 40 AMP.</td> <td>EL MATERIAL NO ES EL SOLICITADO EN EL CONCEPTO.</td> </tr> <tr> <td>ANALISIS 37</td> <td>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO CED 30 DE 1" DE DIAM. INC: COPLES MATERIAL DE FIJACIÓN CONECTORES Y ACCESORIOS</td> <td>NO CONSIDERA EN SU INTEGRACION LO REFERIDO EN LOS ALCANCES Y ESPECIFICACIONES DE LOS CONCEPTOS (INSTALACION ELECTRICA PUNTO No. 2 REQUISITOS DE EJECUCION, PARRAFO 3.</td> </tr> </tbody> </table>	CLAVE	CONCEPTO DE OBRA	OBSERVACION	ANALISIS 29	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA TIPO IRVING DE 0.40X1.00 MT, HECHIZA A BASE DE SOLERA DE 1"X 1/4" SEP. DE 1"; Y MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/4" X 1/4". INCLUYE: CORTES SOLDADURA, PRIMARIO, PINTURA ESMALTE, EQUIPO Y MANO DE OBRA ANCLADA A REGISTRO PLUVIAL CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4	NO CONSIDERA LOS ANALISIS DE PRECIOS DE DICHA PARTIDA AFECTANDO LA PROPUESTA ECONOMICA EN LOS DOCUMENTOS VINCULADOS: EXPLOSION DE INSUMOS MATERIAL (AE1A), MANO DE OBRA (AE1B) Y EQUIPO DE CONSTRUCCION (AE1C); ASI COMO AL COSTO DIRECTO Y AL MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA ENTREGADA.	ANALISIS 31	BAJANTE DE AGUAS PLUVIALES DE A BASE DE TUBO DE PVC 6" SUJETADO A LA ESTRUCTURA MEDIANTE ABRAZADERAS DE SOLERA DE 1"X1/8" CIRCUNFERENCIALMENTE @ 60 CM INCLUYE: CODOS DE PVC 6" (2 DE 90G Y 2 DE 45G), LAMINA PARA MANGAS ALAMBRÓN PARA REJILLA, SOLDADURA HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	NO CONSIDERA LOS COSTOS RELATIVOS AL MATERIAL DE FIJACION (TORNILLERIA).	ANALISIS 33	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QO-4 INC: UN INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO DE 2 X 40 AMP.	EL MATERIAL NO ES EL SOLICITADO EN EL CONCEPTO.	ANALISIS 37	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO CED 30 DE 1" DE DIAM. INC: COPLES MATERIAL DE FIJACIÓN CONECTORES Y ACCESORIOS	NO CONSIDERA EN SU INTEGRACION LO REFERIDO EN LOS ALCANCES Y ESPECIFICACIONES DE LOS CONCEPTOS (INSTALACION ELECTRICA PUNTO No. 2 REQUISITOS DE EJECUCION, PARRAFO 3.	
CLAVE	CONCEPTO DE OBRA	OBSERVACION															
ANALISIS 29	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA TIPO IRVING DE 0.40X1.00 MT, HECHIZA A BASE DE SOLERA DE 1"X 1/4" SEP. DE 1"; Y MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/4" X 1/4". INCLUYE: CORTES SOLDADURA, PRIMARIO, PINTURA ESMALTE, EQUIPO Y MANO DE OBRA ANCLADA A REGISTRO PLUVIAL CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4	NO CONSIDERA LOS ANALISIS DE PRECIOS DE DICHA PARTIDA AFECTANDO LA PROPUESTA ECONOMICA EN LOS DOCUMENTOS VINCULADOS: EXPLOSION DE INSUMOS MATERIAL (AE1A), MANO DE OBRA (AE1B) Y EQUIPO DE CONSTRUCCION (AE1C); ASI COMO AL COSTO DIRECTO Y AL MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA ENTREGADA.															
ANALISIS 31	BAJANTE DE AGUAS PLUVIALES DE A BASE DE TUBO DE PVC 6" SUJETADO A LA ESTRUCTURA MEDIANTE ABRAZADERAS DE SOLERA DE 1"X1/8" CIRCUNFERENCIALMENTE @ 60 CM INCLUYE: CODOS DE PVC 6" (2 DE 90G Y 2 DE 45G), LAMINA PARA MANGAS ALAMBRÓN PARA REJILLA, SOLDADURA HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	NO CONSIDERA LOS COSTOS RELATIVOS AL MATERIAL DE FIJACION (TORNILLERIA).															
ANALISIS 33	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QO-4 INC: UN INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO DE 2 X 40 AMP.	EL MATERIAL NO ES EL SOLICITADO EN EL CONCEPTO.															
ANALISIS 37	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO CED 30 DE 1" DE DIAM. INC: COPLES MATERIAL DE FIJACIÓN CONECTORES Y ACCESORIOS	NO CONSIDERA EN SU INTEGRACION LO REFERIDO EN LOS ALCANCES Y ESPECIFICACIONES DE LOS CONCEPTOS (INSTALACION ELECTRICA PUNTO No. 2 REQUISITOS DE EJECUCION, PARRAFO 3.															
	<p>6. ANEXO AE12 (CATALOGO DE CONCEPTOS) NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LICITACION:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CLAVE</th> <th>CONCEPTO DE OBRA</th> <th>OBSERVACION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CONCEPTO 29</td> <td>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA TIPO IRVING DE 0.40X1.00 MT, HECHIZA A BASE DE SOLERA DE 1"X 1/4" SEP. DE 1"; Y MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/4" X 1/4". INCLUYE: CORTES SOLDADURA, PRIMARIO, PINTURA ESMALTE, EQUIPO Y MANO DE OBRA ANCLADA A REGISTRO PLUVIAL CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4</td> <td>OMITIO EN SU PROPUESTA EL PRESENTE CONCEPTO, PRESENTANDO UNA OFERTA INCOMPLETA.</td> </tr> </tbody> </table>		CLAVE	CONCEPTO DE OBRA	OBSERVACION	CONCEPTO 29	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA TIPO IRVING DE 0.40X1.00 MT, HECHIZA A BASE DE SOLERA DE 1"X 1/4" SEP. DE 1"; Y MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/4" X 1/4". INCLUYE: CORTES SOLDADURA, PRIMARIO, PINTURA ESMALTE, EQUIPO Y MANO DE OBRA ANCLADA A REGISTRO PLUVIAL CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4	OMITIO EN SU PROPUESTA EL PRESENTE CONCEPTO, PRESENTANDO UNA OFERTA INCOMPLETA.									
CLAVE	CONCEPTO DE OBRA	OBSERVACION															
CONCEPTO 29	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA TIPO IRVING DE 0.40X1.00 MT, HECHIZA A BASE DE SOLERA DE 1"X 1/4" SEP. DE 1"; Y MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/4" X 1/4". INCLUYE: CORTES SOLDADURA, PRIMARIO, PINTURA ESMALTE, EQUIPO Y MANO DE OBRA ANCLADA A REGISTRO PLUVIAL CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4	OMITIO EN SU PROPUESTA EL PRESENTE CONCEPTO, PRESENTANDO UNA OFERTA INCOMPLETA.															



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO  
2016 - 2018**



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

**MODALIDAD LICITACIÓN PÚBLICA**  
**LICITACION: No. LO-827007990-E3-2017 (MEZ/CORM/001.1/R23/PSE/DR/2017)**

	<p>LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LAS BASES DE LICITACION EN EL PUNTO 5.3. "CAUSAS DE DESECHAMIENTO" FRACCIONES: II, III, IV, X, XI Y XVI Y DE ACUERDO AL ARTICULO 64 FRACCION II, 65 LETRA "A" FRACCION I, INCISOS a) Y b); FRACCION V, INCISO c). DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. RESULTANDO ASI QUE EL PRECIO PROPUESTO POR SU REPRESENTADA SEA INSOLVENTE.</p>
<p><b>GRUPO CONSTRUCTOR ARMO DE MEXICO, S.A. DE C. V.</b></p>	<p>EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO; A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, A DETERMINADO DESECHAR LA PROPOSICION, POR LA INSOLVENCIA PRESENTADA Y POR INCUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS INCLUIDAS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACION, TODA VEZ QUE:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ANEXOS 4T Y 10T NO DEMUESTRA LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA EN CONSTRUCCION DE TECHUMBRES, REQUERIDA EN EL NUMERAL 4.2.1. DE LAS BASES DE LICITACION.</li> <li>ANEXO 9T NO ANEXA COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS BASICAS.</li> </ol> <p>LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LAS BASES DE LICITACION EN EL PUNTO 5.3. "CAUSAS DE DESECHAMIENTO" FRACCIONES: II. RESULTANDO ASI QUE LA PROPUESTA PRESENTADA POR SU REPRESENTADA SEA INSOLVENTE</p>
<p><b>INGENIERIA GLOBAL INTEGRAL MEXICANA, S.A. DE C. V.</b></p>	<p>EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO; A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, A DETERMINADO DESECHAR LA PROPOSICION, POR LA INSOLVENCIA PRESENTADA Y POR INCUMPLIR CON LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS INCLUIDAS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACION, TODA VEZ QUE:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ANEXOS 4T Y 10T NO DEMUESTRA LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA EN CONSTRUCCION DE TECHUMBRES, REQUERIDA EN EL NUMERAL 4.2.1. DE LAS BASES DE LICITACION.</li> </ol> <p>LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LAS BASES DE LICITACION EN EL PUNTO 5.3. "CAUSAS DE DESECHAMIENTO" FRACCIONES: II. RESULTANDO ASI QUE LA PROPUESTA PRESENTADA POR SU REPRESENTADA SEA INSOLVENTE</p>

**III.- PROPOSICIONES CALIFICADAS COMO SOLVENTES:**

DE LA SELECCIÓN DE PROPOSICIONES Y QUE RESULTARON SOLVENTES DE LA EVALUACION CUALITATIVA Y CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 64 Y 65 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, RESULTO UNA SOLA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICANTE SOLVENTE, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONTRATISTA	MONTO DE LA PROPOSICION CON I.V.A.
OBRAS Y PROYECTOS PER, S.A. DE C.V.	\$ 2'435,429.09

IV.- SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 63 FRACC. I QUE A LA LETRA DICE: BINARIO QUE CONSISTE EN DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES A PARTIR DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, INCISO b), DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y ART. 67 DEL ORDENAMIENTO EN MENCIÓN; EL COMITÉ INTERNO DE CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO, Y EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 38 QUINTO PARRAFO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DETERMINA QUE LA PROPOSICION PRESENTADA POR LA EMPRESA: OBRAS Y PROYECTOS PER, S.A. DE C.V., RESULTA SOLVENTE, POR LO QUE SE LE ADJUDICA EL CONTRATO DE OBRA CON UN MONTO TOTAL DE: \$ 2'435,429.09 (SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 09/100 M/N), I.V.A. INCLUIDO.



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO  
2016 - 2018**



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

**MODALIDAD: LICITACIÓN PÚBLICA**  
**LICITACION: No. LO-827007990-E3-2017 (MEZ/COPM/0011/R23/PSE/DR/2017)**

YA QUE ADEMÁS DE SATISFACER LA TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA CONVOCANTE, REUNE LAS CONDICIONES MÁS CONVENIENTES POR CUANTO A SU PROPOSICIÓN TÉCNICA-ECONOMICA SE APEGA A LO AUTORIZADO, SIENDO QUE ES LA PROPOSICIÓN SOLVENTE QUE REUNE, CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS Y POR LO TANTO GARANTIZA SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS; POR LO QUE EN CONSECUENCIA SE FALLA A SU FAVOR Y SE LE ADJUDICA EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN Y MONTO DE LA PROPOSICIÓN DE LA OBRA, COMO SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

No. PROY.	NOMBRE DEL PROYECTO	CONTRATO	INICIO - TERMINO	IMPORTE	PLAZO DE EJECUCION
10019	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE FUTBOL RAPIDO DE LA COLONIA EL CAMPANARIO DE LA CIUDAD DE EMILIANO ZAPATA (INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS) EN EL ESTADO DE TABASCO.	MEZ/COPM/0029/R23/PS E/DR/2017	01/DICIEMBRE/2017 02/MARZO/2018	\$ 2'435,429.09	92 DIAS CALENDARIO

Y DE ACUERDO A LOS DISPUESTOS EN LA PRESENTE ACTA DE FALLO DE ADJUDICACION SE HACE DEL CONOCIMIENTO A LA EMPRESA ADJUDICADA QUE SE ESTABLECE FECHA PARA FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO DEL PROYECTO Y SUS ANEXOS PREVIA ENTREGA DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, EL DIA **27 DE NOVIEMBRE DE 2017, A LAS 10:00 HORAS**, ASI TAMBIEN, CONTRA ENTREGA DEL ANTICIPO DEBERA OTORGAR FIANZA PARA LA CORRECTA APLICACIÓN DEL MISMO, LO QUE DEBERA DE REALIZARSE ANTES DEL INICIO PREVISTO PARA LOS TRABAJOS, PARA LO CUAL DEBERA PRESENTARSE EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, UBICADA EN LA CALLE ALVARO OBREGON ENTRE GREGORIO MENDEZ Y JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, EMILIANO, ZAPATA, TABASCO; EN CUMPLIMIENTO AL **ARTÍCULO 48 FRACCIÓN I Y II DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y, A FAVOR DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.**

EL CONTRATISTA RECIBIRÁ DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS, UBICADA EN LA PLANTA ALTA DEL PALACIO MUNICIPAL, EN CALLE GREGORIO MÉNDEZ S/N X JUÁREZ Y ALVARO OBREGÓN, EL **30% DEL ANTICIPO** DEL CONTRATO ADJUDICADO (I.V.A. INCLUIDO), DE LA OBRA QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

PROYECTO	CONTRATO	MONTO CONTRATADO	MONTO FIANZA DE ANTICIPO (30%)	MONTO FIANZA CUMPLIMIENTO (10%)
10019. CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE FUTBOL RAPIDO DE LA COLONIA EL CAMPANARIO DE LA CIUDAD DE EMILIANO ZAPATA (INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS) EN EL ESTADO DE TABASCO.	MEZ/COPM/0029/R23/PSE/DR/2017	\$ 2'435,429.09	\$ 730,628.73	\$ 243,542.91
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 2'435,429.09</b>	<b>\$ 730,628.73</b>	<b>\$ 243,542.91</b>



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO  
2016 – 2018**



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

**MODALIDAD LICITACIÓN PÚBLICA**  
**LICITACION: No. LO-827007990-E3-2017 (MEZ/GOPM/0011/R23/PSE/DR/2017)**

LA EMPRESA ENTREGARA MEDIANTE FIANZA LA **GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, DEL 10% (DIEZ POR CIENTO)** DE SU MONTO CON I.V.A. INCLUIDO.


LA EMPRESA SELECCIONADA QUEDA APERCIBIDA DE QUE SI NO CUMPLE CON LAS OBLIGACIONES DENTRO DE LOS PLAZOS REFERIDOS ANTERIORMENTE, EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA PROCEDERÁ CONFORME AL ART. 47 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.


CON BASE EN EL ARTICULO 39 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y ARTICULO 68 DE SU REGLAMENTO, SIRVA LA PRESENTE COMO COMUNICACIÓN DE FALLO DE ADJUDICACION E INFORMACION A LAS EMPRESAS PROPONENTES PRESENTES DEL PORQUE SUS PROPOSICIONES NO RESULTARON GANADORAS, QUIENES EN ESTE ACTO SE DAN POR ENTERADOS DEL FALLO CORRESPONDIENTE PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES.


NO HABIENDO MAS QUE HACER CONSTAR, SE DA POR TERMINADO ESTE ACTO, SIENDO LAS **11:00 HORAS** DEL MISMO DIA DE SU INICIO; POR LO QUE LEIDO QUE FUE EL CONTENIDO DE LA PRESENTE ACTA Y ENTERADOS DE SU ALCANCE LEGAL, DE CONFORMIDAD LO SUSCRIBEN, EL REPRESENTANTE DEL AYUNTAMIENTO, LAS EMPRESAS PROPONENTES QUE PARTICIPARON Y EL COMITÉ DE LA OBRA PUBLICA MUNICIPAL, QUE ASISTIERON A ESTE ACTO:

**POR PARTE DEL COMITÉ DE CONTRATACION DEL AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.**


  
\_\_\_\_\_  
**PROFRA. MANUELA DEL PILAR RIOS LOPEZ**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
**ING. ADOLFO ALBERTO FERRER AGUILAR**  
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVS. MUNICIPALES  
1ER. VOCAL

  
\_\_\_\_\_  
**T.A. CARLOS ALBERTO PASCUAL PEREZ JASSO**  
PRESIDENTE DE LA COMISION DE OBRAS Y ASENT. HUM.  
SECRETARIO TECNICO DEL COMITÉ

  
\_\_\_\_\_  
**DR. NAIM HAZOURI ZURITA**  
PRESIDENTE DE LA COMISION DE HACIENDA  
2DO. VOCAL

  
\_\_\_\_\_  
**L.C.P. JORGE ALBERTO FALCON PEREZ**  
CONTRALOR MUNICIPAL  
3ER. VOCAL

  
\_\_\_\_\_  
**L.C. LUIS ARTURO VALLEJO JUÁREZ**  
DIRECTOR DE FINANZAS MUNICIPALES  
4TO. VOCAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO

2016 - 2018

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



MODALIDAD LICITACIÓN PÚBLICA  
LICITACION: No. LO-827007990-E3-2017 (MEZ/COPM/0011/R23/PSE/DR/2017)

ING. MIGUEL AURELIO CAMBRANO HERNANDEZ  
DICTAMINADOR

CONTRATISTAS

	CONTRATISTAS	FIRMAS
1.-	OBRAS Y PROYECTOS PER, S.A. DE C.V.	
2.-	INGENIERIA GLOBAL E INTEGRAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	No se presento
3.-	GRUPO CONSTRUCTOR ARMO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	No se presento
4.-	MEXICO CONSTRUYE CARRETERAS, S. A. DE C. V.	