

TITULO	NOMBRE CORTO	DESCRIPCION	
Resultados de procedimientos de licitación p	LTAIPET76FXXVIII	Resultados de procedimientos de licitación	
Tipo de procedimiento	Materia	Ejercicio	Periodo que se reporta

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS OBRA PUBLICA 2017 **PRIMER TRIMESTRE**

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS OBRA PUBLICA 2017 PRIMER TRIMESTRE

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS OBRA PUBLICA 2017 **SEGUNDO TRIMESTRE**

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS OBRA PUBLICA	2017	SEGUNDO TRIMESTRE
--	------	-------------------

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS OBRA PUBLICA	2017	SEGUNDO TRIMESTRE
--	------	-------------------

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS OBRA PUBLICA	2017	SEGUNDO TRIMESTRE
--	------	-------------------

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS OBRA PUBLICA	2017	SEGUNDO TRIMESTRE
--	------	-------------------

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS OBRA PUBLICA	2017	SEGUNDO TRIMESTRE
--	------	-------------------

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS OBRA PUBLICA	2017	SEGUNDO TRIMESTRE
--	------	-------------------

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS OBRA PUBLICA	2017	SEGUNDO TRIMESTRE
--	------	-------------------

LICITACION PUBLICA (FEDERAL OBRA PUBLICA	2017	CUARTO TRIMESTRE
--	------	------------------

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS OBRA PUBLICA	2018	2DO. TRIMESTRE
--	------	-----------------------

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS OBRA PUBLICA	2018	
--	------	--

LICITACION PUBLICIA NACIONAL OBRA PUBLICA	2018	
---	------	--

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS OBRA PUBLICA	2018	
--	------	--

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS OBRA PUBLICA	2018	
--	------	--

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS OBRA PUBLICA	2018	
--	------	--

pública e invitación a cuando menos tres personas realiza

Número de expediente, folio o nomen	Hipervínculo a la convo	Fecha de la convocatoria d
-------------------------------------	-------------------------	----------------------------

MEZ/COPM/0001/R33/FIII/2017

03/03/2017

MEZ/COPM/0002/CAPUFE/2017

14/03/2017

MEZ/COPM/0003/R33/FIII/2017

05/04/2017

MEZ/COPM/0004/R33/FIII/2017

12/04/2017

MEZ/COPM/0005/R33/FIII/2017

12/04/2017

MEZ/COPM/0006/CAPUFE/2017

26/04/2017

MEZ/COPM/0007/R23/PSE/FF/2017

15/05/2017

MEZ/COPM/0008/R33/FIII/FISM/FISE/2017

05/06/2017

MEZ/COPM/0009/R33/FIII/2017

16/06/2017

MEZ/COPM/0010/CAPUFE/2017

26/06/2017

LO-827007990-E3-2017
(MEZ/COPM/0011/R23/PSE/DR/2017)

31/10/2017

MEZ/COPM/0005/R33/FIII/2018

06/04/2018

MEZ/COPM/0012/CAPUFE/2018

17/04/2018

LO-827007990-E2-2018
(MEZ/COPM/0015/R004/FORTASEG/2018)

17/05/2018

MEZ/COPM/0017/R23/PR/DR/PSE/2018
(IO-827007990-E3-2018)

07/06/2018

MEZ/COPM/0018/R23/PR/DR/PSE/2018 (IO-
827007990-E4-2018)

07/06/2018

MEZ/COPM/0021/R33/FIII/2018

11/06/2018

Descripción de las obras, bienes o servicios	Personas físicas o morales	Relación de asistentes
C0197.- CONSTRUCCIÓN DE LETRINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.	1	1
C0198.- CONSTRUCCIÓN DE LETRINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.		
C0199.- CONSTRUCCIÓN DE LETRINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.	1	1
C0200.- CONSTRUCCIÓN DE LETRINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.	1	1
C0201.- CONSTRUCCIÓN DE LETRINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.		
C0202.- CONSTRUCCIÓN DE LETRINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.		
C0203.- CONSTRUCCIÓN DE LETRINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.	1	1
I0009.- PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO EN LAS CALLES DURAZNO ENTRE CALLE PROLONG. GALEANA Y CALLE PITAYA, CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE PROLONG. AGRARISTA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE IGNACIO ALDAMA ENTRE AV. CORREGIDORA Y CALLE SARLAT, CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE AV. CORREGIDORA Y CALLE SARLAT, CALLE IGNACIO ALDAMA ENTRE CALLE FCO. JAVIER MINA Y CALLE COLÓN Y CALLE MOCTEZUMA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA.	2	2
C0221.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.	3	3
C0222.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.	3	3
C0223.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.	3	3
C0224.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.	3	3
C0225.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.	3	3
C0226.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.	3	3

I0013.- MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE.	4	4
I0015.- MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE.	4	4
I0017.- MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE.	4	4
I0012.- CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	5	5
I0014.- MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE.	5	5
I0016.- CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	5	5
I0018.- MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE.	5	5
I0021.- MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE.	5	5
I0022.- MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE.	5	5
I0024.- CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	5	5
I0010.- PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO EN LAS CALLES 2 DE ABRIL ENTRE AV. CORREGIDORA Y CALLE SIMÓN SARLAT, CALLE POCVICUC ENTRE CALLE GANADERA Y CALLE CHACAMAX, CALLE POCVICUC ENTRE CHACAMAX Y CALLE USUMACINTA, CALLE CRISTOBAL COLÓN ENTRE AV. LEONA VICARIO Y CALLE 5 DE MAYO Y CALLE BUENA VISTA ENTRE AV. LEONA VICARIO Y CALLE CHACAMAX.	6	6
I0025.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AGATA ENTRE MALAQUITA Y CALLE MACA DE LA COL. EL PIEDRAL	7	7
I0003 (SD-952).- "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CAMINO DE ACCESO AL POBLADO CHACAMA-CHACAJ, EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO".	8	8
I0005.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN DIVERSAS CALLES DE LA COL. JOSÉ ARMÍN MARÍN, MUNICIPIO DE E. ZAPATA, TABASCO.	9	9
I0006.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN DIVERSAS CALLES DE LA COL. JOSÉ ARMÍN MARÍN, MUNICIPIO DE E. ZAPATA, TABASCO.	9	9

I0008.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ROCILLO ENTRE LA CALLE PROFESOR MANUEL FONZ GUTIERREZ Y CALLE MANZANO DE LA COL. JOSÉ ARMÍN MARÍN, MUNICIPIO DE E. ZAPATA, TABASCO.	9	9
I0011.- PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO EN LAS CALLES FCO. LUIS URQUIZO ENTRE AV. MARTIN LUIS GUZMAN Y CALLE JESUS SILVA HERZOG, CALLE HERMENEGILDO GALEANA ENTRE CALLE G. MENDEZ Y CALLE JOSE MA. MORELOS, CALLE AGRARISTA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE JOSE MA. MORELOS, CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LIBERTAD, CALLE USUMACINTA ENTRE AV. MONTECRISTO Y CALLE REFORMA Y CALLE GREGORIO MÉNDEZ ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE GALEANA.	10	10
I0019.- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO DE LA COLONIA EL CAMPANARIO DE LA CIUDAD DE EMILIANO ZAPATA (INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS) EN EL ESTADO DE TABASCO.	11	11
I0011.- MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	12	12
I0014.- EQUIPAMIENTO DEL CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES		
I0010.- CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE		
I0021.- MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		
I0012.- MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		
I0016.- MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE		
I0017.- CONSTRUCCION DE PISTA DE TARTAN EN LA UINIDAD DEPORTIVA "VENTURA MARIN OCAMPO".	13	13
I0022.- CONSTRUCCIÓN DE COMANDANCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE E. ZAPATA, TABASCO.	14	14
I0030.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE DIAMANTE, CALLE ZAFIRO Y CALLE AMATISTA DE LA COLONIA PEDREGAL DE MONTECRISTO.	15	15
I0039.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE BENITO JUAREZ DE LA COLONIA JOSE LEHMAN.	16	16
C0206.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.	17	17

C0207.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.	17	17
C0208.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.	17	17
C0209.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.	17	17
C0210.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.	17	17
C0211.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.	17	17
C0212.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.	17	17
C0213.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.	17	17
C0214.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.	17	17
C0215.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.	17	17

Servidores públicos en ju	Fallos y dictámenes de las	Nombre completo del o lq	Unidad administrativa solicitante
Colocar el ID que contier	Colocar el ID que contiene	Colocar el ID que contiene	los datos de la hoja: 'Tabla 2313'
1	1	1	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
1	1	1	
1	1	1	
1	1	1	
2	2	2	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
3	3	3	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
3	3	3	
3	3	3	
3	3	3	
3	3	3	
3	3	3	

4	4	4	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
4	4	4	
4	4	4	
5	5	5	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
5	5	5	
5	5	5	
5	5	5	
5	5	5	
5	5	5	
5	5	5	
6	6	6	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
7	7	7	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
8	8	8	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
9	9	9	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
9	9	9	

9	9	9	
10	10	10	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
11	11	11	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
12	12	12	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
13	13	13	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
14	14	14	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
15	15	15	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
16	16	16	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
17	17	17	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

Unidad administrativa contratante		Unidad administrativa responsable de su ejecución	
-----------------------------------	--	---	--

60'

AYUNTAMIENTO DE EMILIANO DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
ZAPATA, TABASCO SERVICIOS MUNICIPALES

AYUNTAMIENTO DE EMILIANO DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
ZAPATA, TABASCO SERVICIOS MUNICIPALES

AYUNTAMIENTO DE EMILIANO DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
ZAPATA, TABASCO SERVICIOS MUNICIPALES

AYUNTAMIENTO
ZAPATA, TABASCO

DE

EMILIANO DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES

AYUNTAMIENTO
ZAPATA, TABASCO

DE

EMILIANO DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES

AYUNTAMIENTO
ZAPATA, TABASCO

DE

EMILIANO DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES

AYUNTAMIENTO
ZAPATA, TABASCO

DE

EMILIANO DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES

AYUNTAMIENTO
ZAPATA, TABASCO

DE

EMILIANO DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES

AYUNTAMIENTO
ZAPATA, TABASCO

DE

EMILIANO DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES

AYUNTAMIENTO DE EMILIANO DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
ZAPATA, TABASCO SERVICIOS MUNICIPALES

AYUNTAMIENTO DE EMILIANO DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
ZAPATA, TABASCO SERVICIOS MUNICIPALES

AYUNTAMIENTO DE EMILIANO DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
ZAPATA, TABASCO SERVICIOS MUNICIPALES

AYUNTAMIENTO DE EMILIANO DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
ZAPATA, TABASCO SERVICIOS MUNICIPALES

AYUNTAMIENTO DE EMILIANO DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
ZAPATA, TABASCO SERVICIOS MUNICIPALES

AYUNTAMIENTO DE EMILIANO DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
ZAPATA, TABASCO SERVICIOS MUNICIPALES

AYUNTAMIENTO DE EMILIANO DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
ZAPATA, TABASCO SERVICIOS MUNICIPALES

AYUNTAMIENTO DE EMILIANO DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
ZAPATA, TABASCO SERVICIOS MUNICIPALES

Número que identifique al contrato	Fecha del contrato	Monto del contrato sin impuestos (en pesos mex.)	
MEZ/COPM/0001/R33/FIII/2017	06/03/2017		\$812,280.58
MEZ/COPM/0002/R33/FIII/2017	06/03/2017	\$	475,705.16
MEZ/COPM/0003/R33/FIII/2017	06/03/2017	\$	273,792.73
MEZ/COPM/0004/R33/FIII/2017	06/03/2017	\$	243,011.19
MEZ/COPM/0005/CAPUFE/2017	06/04/2017	\$	1,723,039.02
MEZ/COPM/0006/R33/FIII/2017	26/04/2017	\$	564,416.97
MEZ/COPM/0007/R33/FIII/2017	26/04/2017	\$	141,112.31
MEZ/COPM/0008/R33/FIII/2017	26/04/2017	\$	188,122.05
MEZ/COPM/0009/R33/FIII/2017	26/04/2017	\$	987,719.59
MEZ/COPM/0010/R33/FIII/2017	26/04/2017	\$	141,109.72
MEZ/COPM/0011/R33/FIII/2017	26/04/2017	\$	188,138.62

MEZ/COPM/0012/R33/FIII/2017	10/05/2017	\$	1,067,867.38
MEZ/COPM/0013/R33/FIII/2017	10/05/2017	\$	730,322.84
MEZ/COPM/0014/R33/FIII/2017	10/05/2017	\$	756,268.19
MEZ/COPM/0015/R33/FIII/2017	10/05/2017	\$	385,099.65
MEZ/COPM/0016/R33/FIII/2017	10/05/2017	\$	987,273.97
MEZ/COPM/0017/R33/FIII/2017	10/05/2017	\$	331,284.14
MEZ/COPM/0018/R33/FIII/2017	10/05/2017	\$	434,438.91
MEZ/COPM/0019/R33/FIII/2017	10/05/2017	\$	122,150.61
MEZ/COPM/0020/R33/FIII/2017	10/05/2017	\$	169,763.35
MEZ/COPM/0021/R33/FIII/2017	10/05/2017	\$	331,679.27
MEZ/COPM/0022/CAPUFE/2017	22/05/2017	\$	1,862,820.81
MEZ/COPM/0023/R23/PSE/FF/2017	31/05/2017	\$	917,652.76
MEZ/COPM/0024/R33/FIII/FISM/FISE/2017	27/06/2017	\$	3,876,114.41
MEZ/COPM/0025/R33/FIII/2017	10/07/2017	\$	1,356,848.47
MEZ/COPM/0026/R33/FIII/2017	20/07/2017	\$	320,369.56

MEZ/COPM/0027/R33/FIII/2017	24/08/2017	\$	532,327.58
MEZ/COPM/0028/CAPUFE/2017	20/07/2017	\$	1,674,033.01
MEZ/COPM/0029/R23/PSE/DR/2017	27/11/2017	\$	2,099,507.84
MEZ/COPM/0004/R33/FIII/2018	25/04/2018	\$	1,286,727.70
MEZ/COPM/0005/R33/FIII/2018	25/04/2018	\$	630,977.91
MEZ/COPM/0006/R33/FIII/2018	25/04/2018	\$	389,002.37
MEZ/COPM/0007/R33/FIII/2018	25/04/2018	\$	586,234.27
MEZ/COPM/0008/R33/FIII/2018	25/04/2018	\$	480,864.45
MEZ/COPM/0009/R33/FIII/2018	25/04/2018	\$	185,215.47
MEZ/COPM/0026/CAPUFE/2018	15/05/2018	\$	3,381,867.42
MEZ/COPM/0033/R004/FORTASEG/2018	11/06/2018	\$	2,474,047.96
MEZ/COPM/0035/R23/PR/DR/PSE/2018	03/07/2018	\$	1,455,519.24
MEZ/COPM/0036/R23/PR/DR/PSE/2018	03/07/2018	\$	1,144,641.49
MEZ/COPM/0039/R33/FIII/2018	04/07/2018	\$	1,287,752.84

MEZ/COPM/0040/R33/FIII/2018	04/07/2018 \$	309,042.01
MEZ/COPM/0041/R33/FIII/2018	04/07/2018 \$	154,527.49
MEZ/COPM/0042/R33/FIII/2018	04/07/2018 \$	669,632.56
MEZ/COPM/0043/R33/FIII/2018	04/07/2018 \$	463,584.02
MEZ/COPM/0044R33/FIII/2018	04/07/2018 \$	875,670.14
MEZ/COPM/0045/R33/FIII/2018	04/07/2018 \$	206,039.25
MEZ/COPM/0046/R33/FIII/2018	04/07/2018 \$	412,083.46
MEZ/COPM/0047/R33/FIII/2018	04/07/2018 \$	360,568.71
MEZ/COPM/0048/R33/FIII/2018	04/07/2018 \$	412,073.25

Monto total del contrato con impuestos incluidos	Monto mínimo, en su caso	Monto máximo, en su caso

\$942,245.48

\$ 551,817.99

\$ 317,599.57

\$ 281,892.98

\$ 1,998,725.26

\$ 654,723.69

\$ 163,690.28

\$ 218,221.58

\$ 1,145,754.72

\$ 163,687.28

\$ 218,240.80

\$ 1,238,726.16

\$ 847,174.49

\$ 877,271.10

\$ 446,715.59

\$ 1,145,237.81

\$ 384,289.60

\$ 503,949.14

\$ 141,694.71

\$ 196,925.49

\$ 384,747.95

\$ 2,160,872.14

\$ 1,064,477.20

\$ 4,496,292.72

\$ 1,573,944.23

\$ 371,628.69

\$ 617,499.99

\$ 1,941,878.29

\$ 2,435,429.09

\$ 1,492,604.13

\$ 731,934.38

\$ 451,242.75

\$ 680,031.75

\$ 557,802.76

\$ 214,849.95

\$ 3'922,966.21

\$ 2'869,895.63

\$ 1'688,402.32

\$ 1,327,784.13

\$ 1'493,793.29

\$ 358,488.73

\$ 179,251.89

\$ 776,773.77

\$ 537,757.46

\$ 1'015,777.36

\$ 239,005.53

\$ 478,016.81

\$ 418,259.70

\$ 478,004.97

Tabla Campos

Tipo de moneda	Tipo de cambio de referencia, en su caso	Forma de pago	Objeto del contrato
PESO		CHEQUE	45 DIAS
PESO		CHEQUE	44 DIAS
PESO		CHEQUE	21 DIAS
PESO		CHEQUE	25 DIAS
PESO		CHEQUE	92 DIAS
PESO		TRANSFERENCIA	152 DIAS
PESO			152 DIAS

PESO 139 DIAS

PESO 92 DIAS

PESO 57 DIAS

PESO 76 DIAS

PESO 45 DIAS

PESO 46 DIAS

PESO 30 DIAS

PESO 91 DIAS

PESO TRANSFERENCIA 92 DIAS

PESO CHEQUE 92 DIAS

PESO CHEQUE 45 DIAS

PESO CHEQUE 45 DIAS

PESO CHEQUE 56 DIAS

PESO CHEQUE 30 DIAS

PESO CHEQUE 30 DIAS

PESO CHEQUE 92 DIAS

PESO CHEQUE 75 DIAS

PESO CHEQUE 93 DIAS

PESO CHEQUE 93 DIAS

PESO CHEQUE 54 DIAS

Fecha de inicio (plazo de entrega o ejecución)	Fecha de término (plazo de entrega o ejecución)
--	---

16/03/2015

29/04/2015

18/05/2017

30/06/2017

01/07/2017

21/07/2017

22/07/2017

15/08/2017

15/04/2017

15/07/2017

02/05/2017

30/09/2017

02/05/2017

30/09/2017

02/05/2017

30/09/2017

02/05/2017

30/09/2017

02/05/2017

30/09/2017

02/05/2017

30/09/2017

15/05/2017	30/09/2017
15/05/2017	30/09/2017
15/05/2017	30/09/2017
15/05/2017	30/09/2017
15/05/2017	30/09/2017
15/05/2017	30/09/2017
15/05/2017	30/09/2017
15/05/2017	30/09/2017
15/05/2017	30/09/2017
15/05/2017	30/09/2017
01/06/2017	31/08/2017
05/06/2017	31/07/2017
03/07/2017	16/09/2017
17/07/2016	30/08/2017
01/08/2017	15/09/2017

01/09/2017

30/09/2017

01/08/2017

30/10/2017

01/12/2017

02/03/2018

01/05/2018

31/07/2018

08/05/2018

21/06/2018

15/05/2018

28/06/2018

05/06/2018

30/07/2018

14/06/2018

13/07/2018

14/06/2018

13/07/2018

21/05/2018

20/08/2018

18/06/2018

31/08/2018

09/07/2018

09/10/2018

09/07/2018

09/10/2018

09/07/2018

31/08/2018

Hipervínculo al documento del contrato y anexos | Hipervínculo al comunicado de suspensión

Partida presupuestal de acuerdo c| Origen de los recursos | Obra pública y/o servicios |

Colocar el ID que contiene los dato Colocar el ID que contie Colocar el ID que contiene

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

7

7

7

8

8

8

9

9

9

9

9

9

9

9

9

10

10

10

11

11

11

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

13

13

13

14

14

14

15

15

15

16

16

16

17

17

17

Se realizaron convenios modificatorios (SI/NO)	Convenios modificatorios
los datos de la hoja: 'Tabla 231361'	Colocar el ID que contiene los c

1

1

1

1

2

3

3

3

3

3

3

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

6

7

8

9

9

9

10

11

12

12

12

12

12

12

13

14

15

16

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

Mecanismos de vigilancia y supervisión | [Hipervínculo a informes de avances físicos](#)

datos de la hoja: 'Tabla 231364'

RESIDENCIA

[Hipervínculo a los informes de avance financiero](#) | [Hipervínculo al acta de recepción física](#)

[Redacted]			
Hipervínculo al finiquito	Fecha de validación	Área responsable de la información	Año

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

31/12/2017 TERMINADA FISICA
Y
ECONOMICAMENT
E

EN EL TERCER
TRIMESTRE NO
HUBO NINGUNA
LICITACION

31/03/2018 TERMINADA FISICA
Y
ECONOMICAMENT
E

10/07/2018 EN PROCESO FISICO-FINANCIERO

10/07/2018 EN PROCESO FINANCIERO

10/07/2018 EN PROCESO FINANCIERO

10/07/2018 EN PROCESO FISICO-FINANCIERO

10/07/2018 EN PROCESO FISICO-FINANCIERO